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KODY ZAMÓWIENIA WG CPV:  

   

CPV 71000000-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne   

CPV 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

      budowlanych lub ich części   

CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach   

CPV 45310000-3   Roboty instalacji elektrycznych   

CPV 09331100-9   Kolektory słoneczne do produkcji ciepła  

CPV 09331200-0   Słoneczne moduły fotoelektryczne  

CPV 09332000-5   Instalacje słoneczne  

CPV 45261215-4   Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych  

CPV 45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

CPV 45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

CPV 45315100-9   Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

CPV 45315300-1   Instalacje zasilania elektrycznego  

CPV 45315600-4   Instalacje niskiego napięcia  

CPV 45330000-9   Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych  

CPV 71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

CPV 71323100-9   Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  
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CZĘŚĆ OPISOWA   
  

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
  

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA   
 

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla robót budowlanych 

polegających na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz 

kotłów na biomasę na budynkach i miejscach posesji prywatnych i budynkach użyteczności 

publicznej w Gminie Kuczbork-Osada. 

 

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje panele fotowoltaiczne montowane:   

• na dachach budynków prywatnych lub na gruncie w zależności od możliwości 

technicznych wykorzystania istniejących powierzchni dachowych.  

• na dachach budynków użyteczności publicznej  

Instalacja kolektorów słonecznych obejmuje kolektory słoneczne montowane:   

• na dachach budynków prywatnych 

Instalacja kotłów na biomasę obejmuje kotły montowane:   

• w budynkach prywatnych 

 

2. CEL OPRACOWANIA   
  

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

przetargowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-

użytkowego" Dz. U. nr 2013 poz. 1129.   

  

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów 

słonecznych oraz kotłów na biomasę wedle zapotrzebowania: 

 

• Projektuje się 73 instalację fotowoltaiczne, montaż na dachach budynków będących 

własnością prywatną lub gruncie 

• Projektuje się 3 instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków użyteczności publicznej 

• Projektuje się 33 instalacji kolektorów słonecznych, montaż na dachach budynków 

będących własnością prywatną. 

• Projektuje się 25 instalacji kotłów na biomasę (pellet + drewno), montaż wewnątrz 

budynków będących własnością prywatną. 

 

Łączna liczba instalacji PV oraz kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę to 134. Należy mieć 

na uwadze fakt, że instalacja kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i kotłów na 

biomasę może być projektowana dla tego samego budynku. 
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Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej i działań 

prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej na terenie gmin 

partnerskich" będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem technologii umożliwiającej 

wykorzystanie energii odnawialnej.     

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje 

wytyczne do sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do 

sporządzenia ofert przez Wykonawców.  

 

Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość zadania, tj. wykonanie projektu 

oraz wszystkie dostawy i usługi konieczne do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu 

przekazania Zamawiającemu do użytkowania.  

  

W ramach prac Wykonawca również przyłączy i uruchomi przedmiotowe instalacje.  

 

Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym.  

 

Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie 

zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania 

oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego 

i bezawaryjnego działania.  

  
Celem wybudowania instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na 

biomasę przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności będzie:  

 

- zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym,  

- obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,  

- redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilości 

proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej, która 

wpływa korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale także na klimat całego otoczenia i kraju,  

- obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej.  

 

- wartość całkowitej zużytej energii elektrycznej w budynkach, na których będą zamontowane 

panele PV w ostatnich 12 miesiącach wyniosła 532,357 MWh  

 

- szacowana produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących panele PV wyniesie 304,9982 MWh/rok  

  

-    szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [CO2] wyniesie 112,8 ton/rok  

 
- wartość zapotrzebowania na energię cieplną do c.w.u w budynkach, w których będą 

zamontowane kolektory słoneczne w ostatnich 12 miesiącach wyniosła 96,827 MWh 
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- szacowana produkcja energii cieplnej (zysk solarny) z kolektorów słonecznych wyniesie: 60,605 

MWh 

 

- szacowana wartość całkowitej zużytej energii cieplnej w budynkach, w których będą 

zamontowane kotły na biomasę wynosi: 402,5 MWh 
 

- Szacowana produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących kotły na biomasę wyniesie: 398 MWh 

 
 

 

 

3. LOKALIZACJA   
  

Projektowana inwestycja obejmuje budynki i miejsca posesji prywatnych w Gminie Kuczbork-

Osada.  

  
Tabela 1. Lokalizacja poszczególnych instalacji w zależności od mocy zainstalowanej i rodzaju miejsca instalacji paneli 

fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę 

 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

L .P. Adres Moc Miejsce montażu 

1 09-310 Kuczbork; Bagienice Duże 10 4 dachowa 

2 09-310 Kuczbork; Bagienice Duże 11 4 dachowa 

3 09-310 Kuczbork; Bagienice Duże 12 4 dachowa 

4 09-310 Kuczbork; Bagienice Duże 16 4 dachowa 

5 09-310 Kuczbork; Bagienice Małe 10 4 dachowa 

6 09-310 Kuczbork; Bagienice Małe 11 3 dachowa 

7 09-310 Kuczbork; Bagienice Małe 14 3 dachowa 

8 09-310 Kuczbork; Bagienice Małe 8 4 dachowa 

9 09-310 Kuczbork; Chodubka 4 4 dachowa 

10 09-310 Kuczbork; Chojnowo 101 4 dachowa 

11 09-310 Kuczbork; Chojnowo 105 2,5 dachowa 

12 09-310 Kuczbork; Chojnowo 33 4 dachowa 

13 09-310 Kuczbork; Chojnowo 37 4 dachowa 

14 09-310 Kuczbork; Chojnowo 44 4 dachowa 

15 09-310 Kuczbork; Chojnowo 48 4 dachowa 

16 09-310 Kuczbork; Chojnowo 58 3 dachowa 

17 09-310 Kuczbork; Gościszka 107 3 dachowa 

18 09-310 Kuczbork; Gościszka 114A 3 dachowa 

19 09-310 Kuczbork; Gościszka 13 2 dachowa 

20 09-310 Kuczbork; Gościszka 17 3 dachowa 

21 09-310 Kuczbork; Gościszka 3 4 dachowa 

22 09-310 Kuczbork; Gościszka 52 4 dachowa 

23 09-310 Kuczbork; Gościszka 65 3,5 dachowa 
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24 09-310 Kuczbork; Gościszka 79 2 dachowa 

25 09-310 Kuczbork; Gościszka Wygoda 2 4 dachowa 

26 09-310 Kuczbork; Krzywki Bratki 26 2 dachowa 

27 09-310 Kuczbork; Kuczbork Osada, dz. Nr 111/1 3,5 dachowa 

28 09-310 Kuczbork; Kuczbork Osada, Mickiewicza 12 4 dachowa 

29 09-310 Kuczbork; Kuczbork Osada, Mickiewicza 26 3 dachowa 

30 09-310 Kuczbork; Kuczbork Osada, Świerczewskiego 10 2,5 dachowa 

31 09-310 Kuczbork; Kuczbork Osada, Świerczewskiego 7a 4 dachowa 

32 09-310 Kuczbork; Kuczbork Osada,Ułańska 19 4 dachowa 

33 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Glinki 12 2 dachowa 

34 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Glinki 7 4 dachowa 

35 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Glinki 8 4 dachowa 

36 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Mazowiecka 37 4 dachowa 

37 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Mazowiecka 4 3,5 dachowa 

38 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Mazowiecka 43 4 dachowa 

39 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Mazowiecka 44 4 dachowa 

40 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Mazowiecka 8 2 dachowa 

41 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Mickiewicza 2 3 dachowa 

42 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Mickiewicza 32 2 dachowa 

43 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Nowe Osiedle 4 2 dachowa 

44 09-310 Kuczbork; Lążek 32 4 dachowa 

45 09-310 Kuczbork; Mianowo 4 4 dachowa 

46 09-310 Kuczbork; Nidzgora 16 4 dachowa 

47 09-310 Kuczbork; Nidzgora 16 4 dachowa 

48 09-310 Kuczbork; Nowa Wieś 44 4 dachowa 

49 09-310 Kuczbork; Nowa Wieś 73 4 dachowa 

50 09-310 Kuczbork; Olszewko 10 4 dachowa 

51 09-310 Kuczbork; Osowa 16 4 dachowa 

52 09-310 Kuczbork; Przyspa 3 4 dachowa 

53 09-310 Kuczbork; Sosnowo 11 3,5 dachowa 

54 09-310 Kuczbork; Sosnowo 20 4 dachowa 

55 09-310 Kuczbork; Sosnowo 50 4 dachowa 

56 09-310 Kuczbork; Sosnowo 56 4 dachowa 

57 09-310 Kuczbork; Szronka 7 4 dachowa 

58 09-310 Kuczbork; Zielona 2 4 dachowa 

59 09-310 Kuczbork; Zielona, 1 Maja 134A 4 dachowa 

60 09-310 Kuczbork; Zielona, 1 Maja 82 2 dachowa 

61 09-310 Kuczbork; Zielona, 1 Maja 82A 2,5 dachowa 

62 09-310 Kuczbork; Zielona, 1 Maja 83 2,5 dachowa 

63 09-310 Kuczbork; Zielona, 1 Maja 86 4 dachowa 

64 09-310 Kuczbork; Zielona, Kamionkowa 16 2,5 dachowa 

65 09-310 Kuczbork; Zielona, Piwna 26B 2 dachowa 

66 09-310 Kuczbork; Zielona, Piwna dz nr 999 4 dachowa 

67 09-310 Kuczbork; Zielona, Słoneczna 4 4 dachowa 

68 09-310 Kuczbork; Zielona, Szkolna 12 2,5 dachowa 
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69 09-310 Kuczbork; Zielona, Szkolna 14 4 dachowa 

70 09-310 Kuczbork; Zielona, Szkolna 16 2 dachowa 

71 09-310 Kuczbork; Zielona, Wyzwolenia 10B 3 dachowa 

72 09-310 Kuczbork; Zielona, Wyzwolenia 10C 3,5 dachowa 

73 09-310 Kuczbork; Nowe Osiedle 14 3,5 dachowa 

74 09-310 Kuczbork; ul. Mickiewicza 7a 22 dachowa 

75 09-310 Kuczbork; ul. Mickiewicza 6 20,5 dachowa 

76 09-310 Kuczbork; Zielona, ul. Szkolna 2 30 dachowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEKTORY SŁONECZNE 
 

L .P. ADRES ILOŚĆ KOLEKTORÓW 

1 09-310 Kuczbork; Bagenice Duże 10 2 

2 09-310 Kuczbork; Bagenice Duże 11 2 

3 09-310 Kuczbork; Bagenice Duże 12 3 

4 09-310 Kuczbork; Bagenice Małe 11 2 

5 09-310 Kuczbork; Bagenice Małe 8 3 

6 09-310 Kuczbork; Chodubka 4 2 

7 09-310 Kuczbork; Chojnowo 101 2 

8 09-310 Kuczbork; Chojnowo 106 2 

9 09-310 Kuczbork; Chojnowo 48 2 

10 09-310 Kuczbork; Chojnowo 55A 2 

11 09-310 Kuczbork; Chojnowo 58 3 

12 09-310 Kuczbork; Glinki 5 4 

13 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Glinki 12 2 

14 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Glinki 7 3 

15 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Mazowiecka 37 2 

16 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Mazowiecka 8 2 

17 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Mickiewicza 32 1 

18 09-310 Kuczbork; Lążek 32 3 

19 09-310 Kuczbork; Łążek 52A 1 

20 09-310 Kuczbork; Mianowo 4 2 

21 09-310 Kuczbork; Nidzgora 1 2 

22 09-310 Kuczbork; Nidzgora 16 2 

23 09-310 Kuczbork; Nowa Wieś 65 2 

24 09-310 Kuczbork; Nowa Wieś 73 2 

25 09-310 Kuczbork; Sosnowo 56 2 
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26 09-310 Kuczbork; Zielona 2 1 

27 09-310 Kuczbork; Zielona, 1 Maja 86 2 

28 09-310 Kuczbork; Zielona, Broniewskiego 19 1 

29 09-310 Kuczbork; Zielona, Wyzwolenia 10C 1 

30 09-310 Kuczbork; Szronka 7 3 

31 09-310 Kuczbork; Glinki 5 4 

32 09-310 Kuczbork; Chojnowo 77A 2 

33 09-310 Kuczbork; Sarnowo 50 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOTŁY NA BIOMASĘ  

1 09-310 Kuczbork; Bagenice Duże 10 25 

2 09-310 Kuczbork; Bagenice Duże 11 30 

3 09-310 Kuczbork; Bagenice Duże 12 25 

4 09-310 Kuczbork; Bagenice Duże 16 25 

5 09-310 Kuczbork; Bagenice Małe 10 30 

6 09-310 Kuczbork; Chojnowo 100G 20 

7 09-310 Kuczbork; Chojnowo 58 20 

8 09-310 Kuczbork; Chojnowo 77A 20 

9 09-310 Kuczbork; Gościszka 107 25 

10 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Glinki 7 25 

11 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Glinki 8A 15 

12 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Mickiewicza 32 20 

13 09-310 Kuczbork; Kuczbork Wieś, Nowe Osiedle 8 20 

14 09-310 Kuczbork; Lążek 32 25 

15 09-310 Kuczbork; Mianowo 4 30 

16 09-310 Kuczbork; Nowa Wieś 44 20 

17 09-310 Kuczbork; Nowa Wieś 73 25 

18 09-310 Kuczbork; Osowa 16 40 

19 09-310 Kuczbork; Sarnowo 30A 25 

20 09-310 Kuczbork; Sosnowo 11 15 

21 09-310 Kuczbork; Zielona, 1 Maja 134A 40 

22 09-310 Kuczbork; Zielona, 1 Maja 86 25 

23 09-310 Kuczbork; Zielona, Obwodowa  40 
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24 09-310 Kuczbork; Zielona, Piwna 26B 25 

25 09-310 Kuczbork; Zielona, Wyzwolenia 10B 25 

 

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku możliwości (cofnięcie zgody przez właściciela 

budynku, za mała powierzchnia dachu w stosunku do zakładanej do montażu mocy) montażu 

instalacji w lokalizacji wskazanej powyżej, Zamawiający wskaże inną lokalizację montażu na terenie 

Gminiy Kuczbork-Osada, zakładając iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy 

zainstalowanej co lokalizacja co do której stwierdzono niemożność montażu.   

  

 

4. STAN WŁASNOŚCI   
  

Zamawiający powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia prac na terenie 

użytkownika w których zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na 

biomasę.  

 

 

 

  

5. WARUNKI ATMOSFERYCZNE W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU   
  

Rozkład promieniowania słonecznego jest nierównomierny w cyklu rocznym. Około 80% rocznego 

nasłonecznienia przypada na okres wiosenno-letni. (kwiecień-wrzesień). Ponadto w każdym 

rejonie występują okresowe zmiany nasłonecznienia wywołane zjawiskami klimatycznymi, 

zachmurzeniem czy też zanieczyszczeniem powietrza (np. przez przemysł).  W Polsce roczna 

średnia suma nasłonecznienia wynosi około 1000 godzin. Rozkład średniorocznego 

nasłonecznienia na terenie Polski jest w zasadzie równomierny. Są jednak obszary, gdzie te 

wskaźniki są znacznie lepsze. Najlepszymi czyt. najbardziej nasłonecznionymi regionami są: 

Pomorze, Wielkopolska, Mazowsze Południowe i Lubelszczyzna. Oczywiście również w tych 

rejonach znajdują się obszary ze specyficznym mikroklimatem, którego objawami mogą być np. 

mgły i zamglenia.   

  

Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m2. 
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Rysunek 1. Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce 

Należy jednak pamiętać o nierównym rozkładzie nasłonecznienia w ciągu roku, wynikającym 

zarówno z warunków meteorologicznych (ilość dni słonecznych), jak i geograficznych (zmieniająca 

się długość dnia w ciągu doby).   

  

W okresie zimowym nasłonecznienie może być nawet siedmiokrotnie mniejsze niż w lecie. W 

czerwcu i lipcu dociera miesięcznie blisko 160 kWh/m2 energii słonecznej. Natomiast w grudniu i 

styczniu jest to jedynie ok. 25 kWh/m2 na miesiąc czyli przeszło sześciokrotnie mniej. Polskie 

zasoby energii promieniowania słonecznego charakteryzują się nierównomiernym rozkładem w 

ciągu roku. Około 80% rocznej sumy promieniowania przypada na sześć miesięcy okresu 

wiosenno-letniego (kwiecień – wrzesień).   

  

 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   
  

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH   
  

1.1. SYSTEM FOTOWOLTAICZNY   

  

1.1.1.  SYSTEM FOTOWOLTAICZNY - CHARAKTERYSTYKA  

  

Obiekty po wybudowaniu instalacji mają odpowiadać przede wszystkim wymaganiom 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) 

oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym.  

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej, promowanie energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego, co doskonale 

wpisuje się w politykę energetyczną Unii Europejskiej.  

 

Instalacja fotowoltaiczna będzie miała za zadanie produkować energię z wykorzystaniem energii 

odnawialnej (promieniowania słonecznego) na własne potrzeby.  

 

Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych instalacji obiekty zmniejszą wykorzystanie energii 

elektrycznej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co jednocześnie wpłynie na redukcję emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery.  

 

Zestaw fotowoltaiczny będzie przyłączony do sieci elektroenergetycznej wewnętrznej Użytkownika 

w budynku. Instalacje fotowoltaiczne zostały tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji 

fotowoltaicznej odpowiadała maksymalnemu rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 

w budynku, chyba że architektura dachu lub terenu nie pozwalała na zastosowanie instalacji 

o wymaganej mocy.  

 

Będzie możliwość wprowadzenia energii do sieci i rozliczania się z OSD na zasadzie bilansowania 

półrocznego o czym mówi Ustawa OZE. Efektem wykorzystania bilansowania półrocznego wraz z 

odpowiednim doborem instalacji będzie to, iż Użytkownik nie będzie miał zysków z tytułu 

wprowadzania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej.   

  

 

 

1.1.2.  FALOWNIKI PV   

  

Moc falownika (inwertera) po stronie prądu stałego powinna być dobrana w zależności od polskich 

warunków klimatycznych. Z tego względu optymalnie dobrana moc falownika powinna wynosić 

85-120 % wartości mocy instalacji.  

 

Wymagania co do współpracy falownika z siecią:   

 

• Falownik automatycznie synchronizuje się z publiczną sieć energetyczną.   

• Przy parametrach sieci odbiegających od normy falownik natychmiast wstrzymuje pracę i 

odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). 

• Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie 

częstotliwości i monitorowanie synchronizacji falownika.   

• Działanie falownika jest w pełni zautomatyzowane. Gdy tylko moduły solarne wygenerują 

wystarczającą ilość energii, falownik rozpoczyna monitorowanie sieci. Gdy nasłonecznienie 

jest wystarczające, falownik rozpoczyna zasilanie sieci.   
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• Falownik pracuje w taki sposób, aby z modułów solarnych pobierana była maksymalna 

możliwa moc. Gdy dostępna ilość energii jest niewystarczająca do zasilania sieci, falownik 

całkowicie przerywa połączenie między układami elektronicznymi mocy a siecią i 

wstrzymuje pracę.   

  

Zakłada się Falowniki PV wg poniższego opisu:  

  

Minimalne parametry Falownika PV w zależności od rodzaju instalacji: 

  
Tabela 2 Parametry inwerterów fotowoltaicznych 

Falowniki 1-fazowe o mocy  do 3 kW 

WARUNKI OTOCZENIA   

Stopień ochrony obudowy  min. IP65  

Zakres temperatur pracy  min. -40 ÷ +60°C  

Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej  0 - 100%  

WARTOŚCI WEJŚCIOWE   

Maksymalny prąd wejściowy  ≥ 10A 

Maksymalny prąd wejściowy w ciągu modułów PV   ≥ 10A  

Maksymalne napięcie wejściowe  ≥ 600V  

Minimalne napięcie wejściowe  ≤ 160V  

WARTOŚCI WYJŚCIOWE   

Napięcie wyjściowe  230V  

Częstotliwość  50Hz  

Pobór mocy w nocy  < 1W  

Sprawność maksymalna  ≥ 97,2 %  

Sprawność europejska  ≥ 96,1 %  

ZABEZPIECZENIA  

Wykrywanie przebicia/monitorowanie sieci  Tak  

Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego)  Tak  

Uniwersalny wyłącznik różnicowoprądowy  Tak 

Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC/ 

zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC 

Tak 

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE  

Wyświetlacz  Tak   

Wbudowany WLAN  Tak  

Wbudowany Bluetooth Tak  
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Wbudowany serwer WWW  Tak  

Złącze RS485  
Tak  

  

Falowniki 3-fazowe o mocy  3,6 kW – 4,0 kW 
WARUNKI OTOCZENIA   

Stopień ochrony obudowy  min. IP65  

Zakres temperatur pracy  min. -25 ÷ +60°C  

Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej  0 - 100%  

Dopuszczalne miejsce montażu  

wewnątrz i na zewnątrz 

budynków  

WARTOŚCI WEJŚCIOWE   

Maksymalny prąd wejściowy  ≥ 16A na każde MPPT  

Maksymalny prąd zwarciowy  ≥ 24A   

Maksymalne napięcie wejściowe  1000V  

Minimalne napięcie wejściowe   ≥150V  

WARTOŚCI WYJŚCIOWE   

Napięcie wyjściowe  230/400V  

Częstotliwość  50Hz  

Pobór mocy w nocy  < 1W  

Sprawność maksymalna  ≥ 98 %  

Sprawność europejska  ≥ 96,2 %  

ZABEZPIECZENIA   

Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego)  Tak  

Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego)  Tak  

Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką 

temp.  

przesunięcie punktu 

pracy/ograniczenie mocy  

 wyjściowej  

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE  

2 x RS422 Tak 

RS485  Tak  

Wbudowany WLAN  Tak  

Wbudowany Ethernet  Tak  

Wbudowany serwer WWW  Tak  

Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania 

instalacji  Tak  

 

Falowniki 3-fazowe o mocy  4,5 -5,0 kWp 
WARUNKI OTOCZENIA   

Stopień ochrony obudowy  min. IP65  
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Zakres temperatur pracy  min. -25 ÷ +60°C  

Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej  0 - 100%  

Dopuszczalne miejsce montażu  

wewnątrz i na zewnątrz 

budynków  

WARTOŚCI WEJŚCIOWE   

Maksymalny prąd wejściowy  ≥ 16A na każde MPPT  

Maksymalny prąd zwarciowy  ≥ 24A   

Maksymalne napięcie wejściowe  1000V  

Minimalne napięcie wejściowe   ≥150V  

WARTOŚCI WYJŚCIOWE   

Napięcie wyjściowe  230/400V  

Częstotliwość  50Hz  

Pobór mocy w nocy  < 1W  

Sprawność maksymalna  ≥ 98 %  

Sprawność europejska  ≥ 97 %  

ZABEZPIECZENIA   

Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego)  Tak  

Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego)  Tak  

Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką 

temp.  

Przesunięcie punktu 

pracy/ograniczenie mocy 

wyjściowej 

  

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE  

2 x RS422 Tak 

RS485  Tak  

Wbudowany WLAN  Tak  

Wbudowany Ethernet  Tak  

Wbudowany serwer WWW  Tak  

Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania 

instalacji  Tak  

 

Falowniki 3-fazowe o mocy 15 kWp 
WARUNKI OTOCZENIA   

Stopień ochrony obudowy  min. IP66 

Zakres temperatur otoczenia min. -40 ÷ +60°C  

Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej  0 - 100%  

Dopuszczalne miejsce montażu  

wewnątrz i na zewnątrz 

budynków  

WARTOŚCI WEJŚCIOWE   

Maksymalny prąd wejściowy  33,0 A / 27,0 A  
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Maksymalny prąd zwarciowy  49,5 A / 40,5 A  

Maksymalne napięcie wejściowe  1000V  

Minimalne napięcie wejściowe  200 V  

WARTOŚCI WYJŚCIOWE   

Napięcie wyjściowe  230/400V  

Częstotliwość  50Hz  

Pobór mocy w nocy  < 1W  

Sprawność maksymalna  ≥ 98,1 %  

Sprawność europejska  ≥ 97,8 %  

ZABEZPIECZENIA   

Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego)  Tak  

Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego)  Tak  

Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką 

temp.  

przesunięcie punktu prac 

ograniczenie mocy  

Ochrona przed odwrotną polaryzacją  Tak 

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE  

2 x RS422 Tak 

RS485  Tak  

Wbudowany WLAN  Tak  

Wbudowany Ethernet  Tak  

Wbudowany serwer WWW  Tak  

Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania 

instalacji  Tak  

 

Falowniki 3-fazowe o mocy 20 kWp 
WARUNKI OTOCZENIA   

Stopień ochrony obudowy  min. IP54 

Zakres temperatur otoczenia min. -20 ÷ +60°C  

Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej  0 - 100%  

WARTOŚCI WEJŚCIOWE   

Maksymalny prąd wejściowy  3 x 34 A  

Maksymalne napięcie wejściowe  1000V  

Minimalne napięcie wejściowe  200 V  

WARTOŚCI WYJŚCIOWE   

Napięcie wyjściowe  230/400V  

Częstotliwość  50Hz  

Pobór mocy w nocy  < 1,5W  

Sprawność maksymalna  ≥ 98,0 %  

Sprawność europejska  ≥ 97,8 %  
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ZABEZPIECZENIA   

Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego)  Tak  

Bezpiecznik wejścia DC plus minus  Tak  

Ochrona przeciwprzepięciowa  Typ 1 i 2  

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE  

Wyświetlacz graficzny + diody LED Tak 

Przekaźnik sygnału Tak  

Wbudowany RS485 Tak  

Wbudowany USB Tak  

Wbudowane wyjście S0 Tak  

Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania 

instalacji  Tak  

 

 

Wybierając lokalizację miejsca montażu falownika należy przestrzegać następujących zasad:   

• falownik musi być zamontowany na trwałym, niepalnym podłożu,   

• temperatura radiatora może sięgać nawet 85°C – ryzyko pożaru,   

• temperatura otoczenia nie powinna przekraczać od –25°C do +50°C,   

• wolna przestrzeń około 300 – 500 mm zapewnia lepsze chłodzenie,   

• parametry przewodu łączącego falownik z rozdzielnią AC należy dobrać wg normy PN-IEC 

60364   

  

1.1.3.  PANELE FOTOWOLTAICZNE  

  

Panele należy łączyć tak, aby osiągnąć maksymalny punkt pracy falownika, a jednocześnie nie 

przekroczyć napięcia pracy minimalnej i maksymalnej.   

  

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych  

 

Przewiduje się zastosowanie  modułów polikrystalicznych montowanych na konstrukcji nośnej 

zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami niniejszej specyfikacji w zakresie wymogów 

dotyczących konstrukcji. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby 

umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla 

danego typu instalacji. W dokumentacji projektowej należy przedstawić wyliczenia potwierdzające 

osiągnięcie wymaganych wartości uzysków energii elektrycznej w danych lokalizacjach, dążących 

do uzyskania minimalnej energii elektrycznej zgodnie z założonym we wniosku o dofinansowanie 

efektem ekologicznym. Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać certyfikat zgodności z normą:  
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 PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 

naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub z normami równoważnymi, 

wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. 

 Norma PN-EN 61730 składa się z dwu części:  

 PN-EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: 

Wymagania dotyczące konstrukcji,  

 PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: 

Wymagania dotyczące badań,  

Dopuszcza się jedynie wyroby, które posiadają tzw. badania typu przeprowadzone przez jednostkę 

akredytowaną jaką jest Instytut Techniki Budowlanej w zakresie prób obciążeń przeprowadzonych 

wraz z konstrukcją nośną. Badania typu muszą być potwierdzone raportami z badań, które 

jednoznacznie potwierdzą cechy techniczne w zakresie wytrzymałości na obciążenia  (parcie, 

ssanie) wraz z konstrukcją. Tym samym nie dopuszcza się wyrobów, których karty produktów 

zawierają jedynie informację dotyczącą odporności na obciążenia w zakresie samych paneli bez 

konstrukcji wsporczej. Procedura przetargowa w tym zakresie nie przewiduje utajniania 

jakichkolwiek dokumentów związanych z zadeklarowaniem/potwierdzeniem cech technicznych 

oferowanych wyrobów. Oferent /producent w czynnościach przetargowych nie może zasłaniać się 

tajemnicą przedsiębiorstwa w celu nieopublikowania dokumentów formalnoprawnych 

dotyczycących potwierdzających zgodność wyrobów z niniejsza specyfikacją techniczną.     

Moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej parametrami o 

następujących wartościach: 

Tabela 3. Parametry paneli fotowoltaicznych 

PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwo PV  polikrystaliczne 156x156 mm  

Ułożenie ogniw PV  6 x 10 (60)  

Wymiary modułu  1640 x 990 x 35 mm  

Waga  18,3 kg  

Szkło  szkło hartowane 3,2 mm  

Rama  stop aluminium  

Tylna strona  Folia TPT  

Osadzenie tworzywa  EVA  

Przyłącze  Puszka przyłączeniowa ≥ IP 65  

Liczba diod  3 x 2 diody bypass  

Kabel połączeniowy  4 mm², 900 mm, kompatybilne z MC4  
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Współczynnik temperatury    

Temperatura robocza (NOCT)  45°C ± 2   

Współczynnik temperaturowy ISC  +0,045 %/K   

Współczynnik temperaturowy VOC  -0,292 %/K  

 

Warunki użytkowania    

Maksymalne napięcie  1000 V DC (TÜV)  

Temperatura pracy  -40 do 85°C   

Maksymalne zabezpieczenie łańcucha  20A  

Obciążenie statyczne (śnieg/wiatr)  5400 Pa  

Grad  Ø 25 mm przy 23 m/s  

 

Parametry elektryczne    

Moc nominalna Wat Pmax (Wp)   250W  

Tolerancja mocy Pmax (%)  0 ~ +3  

Napięcie robocze przy maksymalnej mocy Vmpp (V)  29,9  

Prąd roboczy przy maksymalnej mocy Impp (A)  8,36  

Prąd zwarciowy ISC (A)  8,81 

Napięcie obwodu otwartego VOC (V)  37,30  

Sprawność / wydajność modułu ηm (%)  15,4  

    

Gwarancja liniowa    

Spadek wydajności po 10 latach  10%  

Spadek wydajności po 25 latach  20%  

  

Bezwzględnie wymaga się gwarancji producenta na produkt na okres co najmniej 15 lat.  

 

  

1.1.4. SPOSÓB PODŁĄCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO SIECI ENERGETYCZNEJ   

  

Rysunek pokazuje w obrazowy sposób podłączenia systemu fotowoltaicznego do sieci 

energetycznej.  

Rysunek 2. Podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci. 
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1.1.5.  OPRZEWODOWANIE STRONY AC   

  

Między Falownikiem, a rozdzielnią główną należy poprowadzić okablowanie miedziane 

o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrój przewodu 

należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków 

zwarciowych danej sekcji.   

Rozdzielnia Użytkownika zostanie wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy 

każdego Falownika.   

 

 

1.1.6.  OPRZEWODOWANIE STRONY DC   

  

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno się charakteryzować 

następującymi parametrami:   

 

• napięcie znamionowe: 1000VDC   

• podwójna izolacja   

• przekrój min. Ø4,0mm2   

• żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,   

• izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH) dla 

których temperatura pracy - 40 °C do + 90 °C   

• powłoka: odporna na UV  

 

1.1.7.  OGRANICZENIE STRAT PRZESYŁOWYCH   

  

Starty systemowe pojawiają się w instalacjach fotowoltaicznych zarówno po stronie stałoprądowej 

(DC) jak i zmiennoprądowej (AC). Aby ograniczyć straty przesyłowe między panelami 

fotowoltaicznymi a inwerterem, należy stosować kable o właściwym przekroju i minimalnej 

odległości między elementami systemu, co pozwoli na ograniczenie spadków napięcia. Spadki 

napięć po stronie DC i AC instalacji nie powinny przekraczać 1%.   

  

1.1.8.  UKŁAD POMIAROWY DO POMIARU ENERGII Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  

  
Dla potrzeb pomiaru ilości produkowanej energii elektrycznej należy zastosować licznik energii  

  
1.1.9.  UKŁAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY  

  
W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną a także 

pobieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na własny koszt dostarczy 
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i zainstaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca zgłosi do lokalnego OSD przyłączenie 

mikroinstalacji.  

  
1.1.10.  INSTALACJA ODGROMOWA  

  
Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm. Przy 

konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą 

PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.  

  
1.1.11.  OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I PRZED ZWARCIAMI  

  

Ochronę przeciwprzepięciową i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi normami.  

  

1.1.12.  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  

  

W przypadku zastosowania inwertera umożliwiającego przepływ prądu zwarcia DC do 

instalacji elektrycznej, należy zastosować dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B po 

stronie instalacji zmiennoprądowej. Należy stosować się do wytycznych określonych w normie 

PN-IEC-60364  

  

1.1.13.  WYŁĄCZNIK PPOŻ. INSTALACJI PV  

  

Należy wykonać wyłącznik ppoż. dla instalacji PV pozwalający na wyłączenie instalacji 

fotowoltaicznej w przypadku pożaru.  

  

1.1.14. SZYBKO-ZŁĄCZKI STRONY DC   

  

Każdy Panel Fotowoltaiczny należy wyposażyć w złączki typu MC-4 lub kompatybilne. Parametry 

techniczne złącz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:   

 

• Maksymalny prąd systemu PV 30 A   

• Maksymalne napięcie systemu PV 1 000 V   

• Termiczne warunki pracy pomiędzy -40°C - +90°C   

• Stopień ochrony – min. IP67  

 

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić na dowolność 

modyfikowania struktury okablowania paneli.  

  

1.1.15. WARUNKI I SYSTEMY MONTAŻU PANELI FOTWOLTAICZNYCH NA DACHU  

  

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomocą specjalnego systemu 

montażowego, którego wybór zależny jest o rodzaju powierzchni, na której mają znaleźć się 
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moduły fotowoltaiczne. Elementy systemu montażowego wykonane są najczęściej ze stali 

nierdzewnej i aluminium. Wykonawca bezwzględnie winien dobrać system montażu do rodzaju 
pokrycia dachu. 

   

Przy systemach na dachu wyróżniamy dwa systemy :   
1) System montażowy na dach skośny – stosuje się przy kącie nachylenia dachu powyżej 10o   

2) System montażowy na dach płaski – stosujemy wszędzie tam gdzie kąt pochylenia dachu 

nie przekracza 10o. Wtedy należy zastosować konstrukcje wsporcze wymuszające 

najbardziej optymalny kąt nachylenia paneli.   

 
Na dachach skośnych moduły montuje się tak, aby przylegały do dachu. Odległość ta powinna być 

tylko taka, aby zapewnić prawidłową wentylację modułów słonecznych i zagwarantować brak 

możliwości uszkodzenia paneli przez wiatr. Najbardziej popularnym systemem montażu jest 

system oparty na specjalnych hakach montowanych pod dachówką, które to przykręcane są do 

krokwi. Liczba haków zależy od długości krokwi, architektury dachu i wielkości modułów. 

Następnym etapem montażu jest zamontowanie szyn aluminiowych, w których osadza się moduły 

słoneczne i przytwierdza się je do tak powstałej aluminiowej ramy za pomocą uchwytów (klem). 

Zamontowanie 1 kW mocy paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym wymaga ok. 7 m2 wolnej 

powierzchni.   

 

W przypadku dachu płaskiego wykorzystywane są stelaże, na których możliwe jest ustawienie 

modułów fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem. W zależności od potrzeb, system 

montażowy na dach płaski może być przymocowany na stałe do powierzchni dachu lub może to 

być system samonośny z obciążeniem balastowym, uniemożliwiający poderwanie konstrukcji 

przez wiatr. W przeciwieństwie do dachów skośnych, system fotowoltaiczny na dachu płaskim nie 

pełni jednocześnie funkcji ochronnej dachu. Montaż modułów słonecznych na dachu płaskim 

wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej.   

 

1.1.16. SYSTEM MOCOWANIA PANELI NA GRUNCIE – KONSTRUKCJE STAŁE   

  

Zakłada się zastosowanie systemu wbijanego w grunt – dwupodporowego. System 

opiera się na słupkach z dwuteowników IPE wbijanych w podłoże (za pomocą kafara) na 

głębokość zależną od struktury gleby, obciążenia śniegiem i wiatrem. Zwykle nie mniej niż na 

1,5m. Na słupkach mocowane są uchwyty do których w następnej kolejności montuje się 

szyny. Elementy podstawy konstrukcji są ze stali pokrytej powłoką cynkową nanoszoną 

metodą zanurzeniową zgodnie z normą EN ISO 1461. Szkieletowa konstrukcja na której 

mocowane są panele wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do łączenia tych 

elementów wykorzystuje się śruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma żadnych 

połączeń spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji. Dodatkowo należy zastosować izolację 

pomiędzy stalą cynkowaną a aluminium. Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych 

umożliwia montaż do  czterech rzędów paneli fotowoltaicznych, nachylonych do podłoża pod 

kątem 15-36°.   
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Rysunek 3. Konstrukcja dwupodporowa. 

 

Rysunek 4. Konstrukcja dwupodporowa – zdjęcie. 

Minimalne wymagania techniczne konstrukcji:   

  

• mocowanie do podłoża 2 podpory wbijane w odstępach co 2,5m   

• mocowanie paneli horyzontalne  lub wertykalne 

• wymiary paneli wg projektu (bez ograniczeń)   

• kąt nachylenia paneli 15-36°   

• rzędy długość stołu preferowana do 30m   

• wytrzymałość konstrukcji obliczana wg lokalizacji inwestycji   

• obciążenia śniegiem 1,5 kN/m2   

• obciążenia wiatrem 0,48 kN/m2   

• brak połączeń spawanych   
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1.1.17. SYSTEM MOCOWANIA PANELI NA DACHU   

  

Elementy montażowe do dachów stromych zależą od konstrukcji i pokrycia dachu. W ramach 

projektu wyróżniamy:   

 

• system montażu dla dachu pokrytego blachodachówką   

• system montażu dla dachu pokrytego blachą trapezową   

• system montażu dla dachu pokrytego dachówką 

• system montażu dla dachu płaskiego 

 

Powyższe systemy mocowań bazują na podobnych konstrukcjach szyn montażowych, ale 

odmiennych uchwytach. Rozstaw szyn i uchwytów jest związany z lokalnymi warunkami (np. 

obciążenie wiatrem i śniegiem), wielkością paneli, czy układem paneli (poziomy, pionowy).   

 

Montaż paneli PV na dachu krytym blachodachówką 

 

Blachodachówka jest pokryciem pełnym, w całości zasłaniającym więźbę dachową. 

W przeciwieństwie do dachówek ceramicznych, nie ma możliwości odsłonięcia fragmentów 

krokwi przez czasowe podniesienie pokrycia. Bardzo ważne jest więc dokładne określenie 

położenia belek krokwiowych przed montażem. Główne uchwyty dla montażu profili 

wielorowkowych (szyn montażowych) stanowią tzw. wkręty dokrokwiowe (Rysunek 5). Wkręty 

produkowane są o różnych długościach i średnicach śrub, np. 10x200, 10x250, 12x300mm. Do 

wkrętów przymocowane są płytki montażowe, do którym w dalszej kolejności przykręca się szyny.  

 

 

 
Rysunek 5. Wkręt dokrokwiowy 
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Rozstaw wkrętów dokrokwiowych w poziomie jest równy rozstawowi krokwi w konstrukcji 

dachowej, w pionie wkręty mocuje się zwykle co 100-115 cm, chyba, że panele maja być 

mocowane poziomo. W takim przypadku rozstaw śrub musi być ściśle dopasowany do szerokości 

paneli. Płytka mocująca na wkręcie może być płaska lub kątowa w zależności od systemu. Do płytki 

wspornikowej mocowane są następnie szyny, a do nich za pomocą tzw. "klem", czyli specjalnych 

uchwytów przykręcane są ramy paneli.   

 

 
Rysunek 7. Montaż paneli PV pionowy na dachu krytym blachodachówką 

 

 

Rysunek 8. Klema pojedyncza (końcowa) i podwójna (środkowa 
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Montaż paneli PV na dachu pokrytym blachą trapezową 

Montaż odbywa się na systemowej szynie montażowej wielorowkowej, która przytwierdzana jest 

do dachu za pomocą uchwytów trapezowych. Uchwyty trapezowe dopasowane są do kształtu 

blachy i mocowane do jej boków za pomocą wkrętów farmerskich (po sześć na jeden uchwyt).   

 

 

Rysunek 10. Montaż paneli PV pionowy na dachu krytym blachą trapezową 

 

Montaż paneli PV na dachu pokrytym dachówką  

 

Montaż rozpoczyna się od zamocowania uchwytów dachówkowych. Uchwyty należy 

zamocować do krokwi, po uprzednim podsunięciu dachówek pod wyższy rząd. Rozstaw 

uchwytów uzależniony jest od wymiarów paneli. Przyjmuje się ilość uchwytów w zależności od 

ilości paneli, np. 1 panel 4 uchwyty. Uchwyty przykręca się minimum 4 wkrętami 6x40mm.  W 

przypadku gdy rozstaw krokwi dachu nie odpowiada wymaganemu rozstawowi uchwytów 

dachówkowych monter we własnym zakresie wykonuje  wzmocnienie pomiędzy krokwiami 

umożliwiające montaż uchwytu dachówkowego.  

Do zamocowanych uchwytów w następnej kolejności przykręca się profile szynowe 

wielorowkowe, a do nich przy użyciu uchwytów kątowych przykręca się panel PV. Wszystkie 

Rysunek 9 Montaż paneli PV pionowy na dachu krytym blachą trapezową 
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elementy mające bezpośredni kontakt z panelem wykonane są z aluminium, aby nie dopuścić 

do powstawania ogniw korozyjnych. 

 
Rysunek 11 Montaż paneli PV pionowy na dachu krytym dachówką 

 

 
Rysunek 12 Montaż paneli PV pionowy na dachu krytym dachówką 
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Rysunek 13 Konstrukcja na dach pokryty dachówką 

 

Montaż paneli PV na dachu płaskim 

Przy dachach płaskich konieczne jest wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej, która  z 

jednej strony zapewnia odpowiednią wytrzymałość i sztywność paneli, z drugiej - optymalny 

kąt względem kąta padania promieni słonecznych. Konstrukcje wsporcze paneli PV 

wykonywane są z tego samego materiału co ramy, czyli aluminium. Rozwiązanie takie 

zapobiega powstawaniu ogniw korozyjnych.  

 

 

 
Rysunek 14 Montaż paneli PV pionowy na dachu płaskim 
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Rysunek 15. Konstrukcja wsporcza na dach płaski 

 

1.1.18. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA MOCOWANIA PANELI NA DACHU   

  

Idealną orientacją dla instalacji fotowoltaicznej jest południe. Co do zasady montaż należy 

przewidzieć na dachu skierowanym na południe, dopuszcza się orientację wschód-zachód. Takie 

usytuowanie pozwala osiągnąć maksymalną produkcję energii elektrycznej.   

Istotnym parametrem, wpływającym na poziom produkcji energii jest kąt nachylenia paneli 

fotowoltaicznych względem linii horyzontu. Optymalny kąt nachylenia to 25-35 stopni. Większe 

lub mniejsze nachylenie, poza zakres 25-35 stopni, wpływa na proporcjonalny spadek poziomu 

produkcji energii.   

 

Należy unikać zacienienia paneli fotowoltaicznych przy montażu instalacji. Niestety w przypadku 

instalacji dachowych nie ma możliwości całkowitego uniknięcia okresowego zacienienia z uwagi na 

powszechnie występujące na dachach zacieniające elementy konstrukcyjne jak kominy, jaskółki, 

anteny, wywietrzniki itp.  

  

1.1.19. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODKONSTRUKCJI DO MOCOWANIA PANELI PV  

  

Wymaga się, aby konstrukcja nośna paneli posiadała aktualną, krajową Aprobatę Techniczną ITB. 

W przypadku braku takowego dokumentu wśród oferentów dopiero w dalszej kolejności jako 

alternatywę dopuszcza się wyroby, które posiadają tzw. badania typu przeprowadzone przez 

jednostkę akredytowaną jaką jest Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Mechaniki Precyzyjnej. 

Badania typu muszą być potwierdzone raportami z badań, które potwierdzają/określają poniższe 

cechy techniczne wyrobu w minimalnym zakresie, który obejmuje:  

 

- klasyfikacja wyrobów pod kątem kształtu, wymiarów na zgodność z PN-EN 755-9:2010.   
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- Klasyfikacja kształtowników aluminiowych pod kątem trwałości wg normy PN-EN 1999-11:2011.  

W tym zakresie powinna spełniać min klasę B bez powłoki ochronnej i musi być potwierdzenie, 

że może być stosowana w środowiskach o kategorii korozyjności atmosferycznej C1, C2 i C3 wg 

normy PN-EN ISO 12944-2:2001.   

- Klasyfikację wyrobów stalowych pod kątem antykorozyjności     

- Badania wytrzymałościowe połączeń  

- Badanie obciążenia paneli PV wraz z konstrukcją nośną.   

  

Aprobata Techniczna lub w dalszej kolejności raporty z badań typu muszą być udostępnione do 

wglądu podczas procedury przetargowej i później muszą być zawarte w dokumentacji 

powykonawczej podstemplowane za zgodność z oryginałem.  Nie dopuszcza się wyrobów nie 

spełniających powyższe parametry.   

  

Deklarowanie zgodności:  

 

W przypadku zastosowania wyrobów posiadających krajową Aprobatę Techniczną producent musi 

przedstawić Krajową Deklaracje zgodności, która musi wymieniać podstawowe cechy techniczne 

wyrobu jakie określa specyfikacja techniczna (AT). Na żądanie komisji przetargowej lub innych 

umocowanych osób producent/oferent musi przedstawić dokumentację Zakładowej Kontroli 

Produkcji, która będzie odzwierciedlała swą treścią wymogi ustawy o wyrobach budowlanych. W 

przypadku braku aprobaty technicznej w procesie przetargowym dopiero w dalszej kolejności 

alternatywnie producent/oferent może dopuścić wyrób a tym samym zadeklarować zgodność wg 

art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych. Draft takowego dokumentu musi być złożony do 

akceptacji jako załącznik do procesu przetargowego i musi zawierać wymagane przepisami 

opracowania w tym wszystkie badania typu wymienione powyżej. Dokumentacja wg art. 10 

Ustawy o wyrobach budowlanych nie będzie akceptowana w przypadkach:  

- wydania przez Instytut techniki Budowlanej Krajowej Aprobaty Technicznej, której przedmiotem 

jest system konstrukcji do mocowania paneli fotowoltaicznych   

- braku zawarty w dokumentacji sporządzonej wg art. 10 raportów z badań typu w kompletnym 

wyżej wymienionym zakresie.  

 

W przypadku konstrukcji opartych na kształtownikach aluminiowych aby zapewnić odpowiednią 

nośność, jakość i długotrwałość nie dopuszcza się wykonywania podkonstrukcji kątowej (tzw. 

ekierek) z kątowników tłoczonych i/lub giętych profili typu C itp. w zakresie głównych ramion. 

Wszystkie elementy musza składać się z systemowych zamkniętych profili extrudowanych 

z aluminium. Pozostałe wymogi to:  

 

1. Profile tłoczone w polskich tłoczniach aluminium,  

2. Każdy oferent musi przedstawić certyfikat dla typu produktu 2.1 wg EN 10204,  

3. Stop aluminium musi spełniać minimalnie poniższe wytyczne co do własności 

mechanicznych i składu chemicznego   
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4. Stop aluminium (wg EN 573-3) EN AW 6005A stan utwardzenia T6  

5. Profile pomiędzy sobą w przypadku połączenia ze sobą na krzyż pod kątem prostym musza 

być mocowane systemowymi łącznikami. W tym celu profile główne musza posiadać 

specjalnie wyprofilowane rowki w bocznych ściankach.    

 

W przypadku instalacji naziemnych wymaga się aby konstrukcja nośna oferowanego wyrób 
składała się w całości ze stali „czarnej” S235 lub S355 i po zakończeniu procesu produkcyjnego 
została zanurzana w roztopionym cynku o temperaturze ok. 4500C  wg PN-EN ISO 1461 /DIN EN ISO 
1461. Uszkodzone krawędzie po montażu (np. wbijaniu kafarem) należy zabezpieczyć farbą 
cynkową nanoszoną na zimno. Wymaga się aby zgodnie z PN-EN ISO 1461 grubość miejscowa 
powłoki cynku (wartość minimalna) wynosiła: 
 

 45μm dla materiału o grubości do 1,5 mm 
 55μm dla materiału o grubości od 1,5 do 3 mm 
 70μm dla materiału o grubości od 3 do 6 mm 

 
Tym samym wymaga się aby wyroby z powłoką cynkową nanoszoną metodą zanurzeniową zgodnie 
z normą EN ISO 1461 nadawały się do środowisk z kategorią korozyjności C3 oraz z pewnymi 
ograniczeniami C4. 
 

W przypadku konieczności mocowania elementów do konstrukcji budynku poprzez warstwy 

ocieplenia wymaga się aby ze względu na wyeliminowanie punktowych mostków termicznych  
wszelkiego rodzaju łączniki (konsole montażowe) były wykonane w całości ze stali nierdzewnej i 

posiadały parametr λ  (współczynnik przewodzenia ciepła) nie większy niż 4,5 [W/m*K]. Badania w 
tym zakresie muszą być udokumentowane raportem wykonanym przez uznaną w kraju jednostkę 

naukowo badawczą w zakresie nauk ścisłych i inżynierskich o kategorii naukowej minimum „B” . 

Nie dopuszcza się montowania jakichkolwiek izolatorów w postaci podkładek i/lub przekładek 
niemetalicznych, które rozprzestrzeniają ogień. Tym samym konsole montażowe jak i pozostała 

podkonstrukcja muszą być sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień w klasie A1 wg normy PN-EN 

13501-1+A1:2010. Dodatkowo w zakresie montażu na elewacjach budynku wymaga się aby 
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podkonstrukcja do mocowania paneli fotowoltaicznych posiadała opinię techniczną w zakresie § 

225 Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie. Niniejsza 
opinia musi być wykonana przez jednostkę, która posiada akredytacje PCA w zakresie badań 

ogniowych oraz dodatkowo uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. p-poż.   

W zakresie pod konstrukcji oferent /producent w czynnościach przetargowych nie może zasłaniać 

się tajemnicą przedsiębiorstwa w celu nieopublikowania dokumentów formalnoprawnych 

dotyczycących potwierdzających zgodność wyrobów z niniejsza specyfikacją techniczną.     

 

 

  

1.1.20. ZESTAWIENIE MOCY MONTOWANYCH SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH   

  
Tabela 4. Zestawienie mocy zainstalowanej na dachach i gruntach posesji prywatnych oraz dachach i gruntach posesji 
użyteczności publicznej 

Nazwa Ilość Moc [kWp] 

instalacja o mocy 2,0 kWp 10 20 

instalacja o mocy 2,5 kWp 6 15 

instalacja o mocy 3,0 kWp 9 27 

instalacja o mocy 3,5 kWp 6 21 

instalacja o mocy 4,0 kWp 42 168 

instalacja o mocy 20,5 kWp 1 20,5 

instalacja o mocy 22 kWp 1 22 

instalacja o mocy 30 kWp 1 30 

SUMA 72 323,5 

  

Łączna moc instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych 323,5 kWp. 

  

Tabela 4 przedstawia moce zainstalowane w poszczególnych lokalizacjach systemu 

fotowoltaicznego jakie należy osiągnąć.   

  

Wykonawca jest zobowiązany zastosować technologię, która umożliwi pozyskanie zaplanowanej 

mocy zainstalowanej z systemu fotowoltaicznego.  

  

 

 

1.1.21. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO   

  
Tabela 5. Zestawienie elementów podstawowych instalacji fotowoltaicznej 

Lp. Nazwa parametru Ilość   JM 

1 Moduł PV 250 kWp  1294 szt. 

2 Inwerter 2,0 kW 5 szt. 

3 Inwerter 3,0 kW  18 szt. 
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4 Inwerter 3,7 kW  50 szt. 

5 Inwerter 15 kW 2 szt. 

6 Inwerter 20 kW 2 szt. 

7 Kabel 10 mm2   76 kpl. 

8 Kabel solarny 4 mm czarny   76 kpl. 

9 Pręt uziemiający 1,5 m   76 kpl. 

10 Konektor   76 kpl. 

11 System montażowy  76 kpl. 

12 montaż   76 kpl. 

13 Instalacja, uruchomienie, szkolenie obsługi   76 kpl. 

14 Inne elementy montażowe nie wymienione powyżej   76 kpl. 

  

Rozmieszenie paneli, falowników, trasy kablowe, należy uzgodnić na etapie przed wykonawczym. 

Na dachach znajduje się wiele przeszkód w postaci kominów, anten, itp. Wykonawca w celu 

poprawnej wyceny przedmiotowego zadania powinien dokonać wizji lokalnej miejsc realizacji 

przed złożeniem oferty.   

  

1.2. INSTALACJA SOLARNA  

  

1.2.1. KOLEKTORY SŁONECZNE  

  
Kolektory słoneczne powinny pokrywać zapotrzebowanie na c.w.u. w ok. 50% w skali roku.  
Minimalne wymagania techniczne jakie powinny spełniać kolektory płaskie :  

 

Kolektor słoneczny – z wysokoselektywnym pokryciem absorbera. Kolektor powinien być 
przystosowany do montażu w odpowiednio dobranych uchwytach dachowych lub ściennych.  

 

Kolektor powinien charakteryzować się budową i parametrami nie gorszymi niż:  

  
Tabela 6. Minimalne parametry pojedynczego kolektora słonecznego 

Parametr  Wartość  

Typ kolektora  płaski cieczowy  

Powierzchnia czynna (apertura)  nie mniejsza niż 2,0 m2 

Płyta absorbera  blacha aluminiowa lub miedziana,  

Układ orurowania absorbera z miedzi  zabezpieczający nośnik ciepła przed 

przegrzaniem w wyniku awarii, w tym przy 

braku zasilania elektrycznego, niezależnie od 

chwili wystąpienia i czasu trwania - układ 

harfowy lub układ meandrowy, 

każdorazowo z czterema drożnymi króćcami 

przyłączeniowymi  
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Sprawność optyczna η0 (względem apertury)  nie mniejsza niż 83 %  

Współczynnik a1 (względem apertury)  nie większy niż 3,65 W/(m2K)  

Współczynnik a2 (względem apertury)  nie większy niż 0,018 W/(m2K2)  

Moc kolektora (G=1000 W/m2 i dT=30K)  nie mniejsza niż 1 628 W  

Obudowa kolektora  aluminiowa  

  

Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat zgodności na znak Keymark („Solar 

Keymark”) lub inny równoważny certyfikat zgodności potwierdzający między innymi 

przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z całym obowiązkowym zakresem normy PN-EN 

12975-1 (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub 

równoważnej). Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowany kolektor wymaganych 

parametrów to: pełne sprawozdanie (raport) z badań na zgodność z podanymi normami, w tym 

potwierdzające pozytywny wynik badania odporności na uderzenie (gradobicie), 

przeprowadzonego wg PN-EN 12975-2, pkt. 5.10 lub równoważnej normy, wykonane przez 

akredytowane laboratorium badawcze lub inne dokumenty równoważne. Kolektory słoneczne 

muszą posiadać certyfikaty wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą nie starsze niż 5 lat 

licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.  

  

Wszystkie montowane kolektory muszą być identyczne, tego samego producenta i o identycznych 

parametrach.  

  

1.2.2. ZESTAW MONTAŻOWY I PRZYŁĄCZENIOWY KOLEKTORÓW  

  

Należy dobrać systemowy zestaw montażowy, przeznaczony do danego typ kolektorów, wykonany 

z profili aluminiowych oraz ze stali nierdzewnej. Przytwierdzenie kolektorów wraz z zestawem 

montażowym do podłoża należy zrealizować przy użyciu osobnych elementów łączących, 

uwzgledniających rodzaj samego podłoża, miejsce i sposób montażu.  

Dobrać zestaw przyłączeniowy umożliwiający połączenie odpowiedniej liczby kolektorów w jedną 

baterię wraz z odpowietrznikiem, skręcany, bez stosowania lutowania, co zapewnia szczelne i 

trwałe połączenie pomiędzy kolektorami oraz z instalacją.  

  

1.2.3.  ZBIORNIK AKUMULACYJNY  

  
Należy zastosować stalowy podgrzewacz pojemnościowy nie mniejszy niż 300 l , emaliowany z 

izolacją ze sztywnej pianki poliuretanowej o grubości min. 50 mm, wyposażony w ochronną anodę 

tytanową, króciec grzałki elektrycznej, kołnierz rewizyjny, tuleje na czujniki temperatury oraz 

stopy umożliwiające wypoziomowanie zbiornika. Minimalne parametry użytkowe:  

 

− dopuszczalne ciśnienie robocze zasobnika i wężownic: nie mniej niż 10bar,  

− dopuszczalna temperatura pracy wężownic: nie mniej niż 110°C,  

− dopuszczalna temperatura pracy zasobnika: nie mniej niż 95°C.  
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1.2.4.  GRUPA POMPOWA   

  

Grupa pompowa służy do wymuszenia obiegu nośnika ciepła i przekazywania energii z kolektorów 

do podgrzewacza w ustalonych stanach, jak również spełnia w funkcję kontrolnopomiarową 

instalacji kolektorów słonecznych.  

 
Należy zastosować grupę pompową o następujących parametrach minimalnych:  

− elektroniczna pompa obiegu solarnego o wskaźniku EEI ≤ 0,27  

− zawór bezpieczeństwa,  

− zawór zwrotny,  

− manometr,  

− separator powietrza z odpowietrznikiem,  

− przepływomierz elektroniczny,  

− obudowa grupy pełniąca funkcję izolacji cieplnej elementów,  

− regulator solarny zabudowany (zintegrowany) fabrycznie w grupie pompowej,  

− wskazania regulatora w sposób czytelny na wyświetlaczu,  

− temperaturowe sterowanie procesem pozyskiwania energii grzewczej z kolektorów, − 

możliwe sterowanie czasowe i temperaturowe dodatkowym źródłem dogrzewu (kotłem,   

grzałką, pompą ciepła, etc.) oraz pompą cyrkulacyjną,  

− funkcja zabezpieczające: tryb urlopowy, schładzanie nocne (rewersyjne ), zabezpieczenie przed 

zamarzaniem kolektora, zabezpieczenie przed przegrzaniem kolektora; funkcja dezynfekcji 

temperaturowej,  

− alarm dźwiękowy i graficzny na wyświetlaczu, w przypadku bark przepływu lub zbyt niskiego   

ciśnienia w układzie – poniżej 1,5 bar 

− funkcja „ciepłomierza” w regulatorze polegająca bilansowaniu energii dostarczonej przez 

kolektory słoneczne,  

− możliwość zdalnej obsługi i przesyłania danych statystycznych poprzez modem komunikacyjny 

sieci LAN lub GSM.  

  

1.2.5. MODEM KOMUNIKACYJNY I MONITORING  

  

W celu zdalnego odczytu informacji z funkcji licznika ciepła w regulator należy wyposażyć w moduł 

komunikacyjny, który powinien zapewniać dwukierunkową łączność i komunikować się ze zdalnym 

serwerem danych za pomocą sieci LAN. Należy zapewnić zdalny odczyt danych, co najmniej o 

ilości pozyskanej energii przez kolektory słoneczne oraz zdalną zmianę nastaw parametrów w 

regulatorze poprzez dostarczenie aplikacji internetowej na zasadach niewyłącznej licencji, 

obsługiwaną przez typowe przeglądarki internetowe, której funkcjonalność jest zapewniona co 

najmniej na komputerach stacjonarnych, komputerach przenośnych, tabletach, smartfonach, bez 

konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.  

  

1.2.6.  NACZYNIA WZBIORCZE  
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Do kompensacji rozszerzalności objętościowej nośnika ciepła w obiegu kolektorowym należy 

dobrać naczynie przeponowe do glikolu o pojemności nie mniejszej niż 18 dm3, przeznaczone do 

słonecznych instalacji grzewczych o dopuszczalnym ciśnieniu pracy nie mniejszym niż 8 bar oraz 

dopuszczalnej temperaturze pracy nie mniejszej niż +110°C. Zastosować zawór bezpieczeństwa o 

średnicy kanału wylotowego minimum 1⁄2” i o ciśnieniu otwarcia 6 bar.  

  

1.2.7.  ORUROWANIE OBIEGU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  

  
Należy zastosować elastyczne orurowanie ze stali nierdzewnej o średnicy zalecanej przez 

producenta kolektorów słonecznych z wykorzystaniem złączek systemowych. Przewody obiegu 

glikolowego izolować otuliną kauczukową o grubości min. 13 mm z materiału o niskim 

współczynniku dyfuzji pary wodnej, zamknięto-komórkowej strukturze, odporności na 

promieniowanie UV i odporności temperaturowej ciągłej z zachowaniem parametrów w zakresie 

co najmniej od -50°C do +150°C.  

Na przewodach obiegu glikolowego zastosować armaturę odporną na zastosowany środek 

niezamarzający, temperaturę oraz ciśnienie.  

  

1.2.8.  ARMATURA  

  
Podłączenie ziemnej i ciepłej wody wykonać zgodnie ze sztuką instalatorską rurami z PP 

(polipropylenu) z uwzględnieniem przeznaczenia, stosując odpowiednie kształtki systemowe.  

  

1.2.9.  CZYNNIK ROBOCZY  

  
Należy zastosować nowy biodegradowalny płyn solarny (nośnik ciepła), stanowiący wodny roztwór 

glikolu propylenowego o temperaturze krystalizacji lub krzepnięcia nie wyższej niż -25°C, 

posiadający w składzie zestaw inhibitorów, zapewniających właściwości przeciwkorozyjne. Należy 

zastosować płyn dostarczony w oryginalnych pojemnikach.  

  

1.2.10 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  

  
Tabela 7. Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń instalacji solarnej 

 

Wyszczególnienie urządzeń i materiałów  j. m. ilość 

Kolektor słoneczny powierzchni czynnej min.2,0 m2  szt. 71 

Systemowy zestaw przyłączeniowy z odpowietrznikiem  kpl. 33 

Systemowy zestaw montażowy  kpl. 33 

Grupa pompowa z regulatorem z licznikiem ciepła i kompletem czujników oraz 
z modemem komunikacyjnym  

kpl. 33 

Przeponowe naczynie wzbiorcze do glikolu o poj.min. 18 dm3  szt. 33 

Zawór mieszający DN20  szt. 33 
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Podgrzewacz pojemnościowy o pojemności nominalnej min. 300 dm3 szt. 33 

Przeponowe naczynie wzbiorcze do obiegu CWU o poj.min. 18 dm3  szt. 33 

Rura elastyczna do obiegu glikolowego DN16 z otuliną z kompletem złączek  kpl. 33 

Płyn solarny -25°C  kpl. 33 

Zawór bezpieczeństwa do CWU DN15  szt. 33 

Zasilacz UPS o mocy min. 50VA i czasie podtrzymania min.24h  szt. 33 

Zawór spustowy DN15 na wodzie zimnej  szt. 33 

Zawór kulowy DN20 na wodzie zimnej/ciepłej  szt. 33 

Zawór antyskażeniowy DN20 na wodzie zimnej  szt. 33 

Reduktor ciśnienia DN20 z manometrem 0-6 bar na wodzie zimnej szt. 33 

Wężownica górna podgrzewacza pojemnościowego  szt. 33 

Odpowietrznik ręczny  szt. 33 

Zawór zwrotny klapkowy DN20  szt. 33 

Pompa obiegowa c.o (ładująca podgrzewacz) Qmax=2,4m3 /h Hmax=4m  szt. 33 

Filtr skośny DN20  szt. 33 

Zawór kulowy DN20 ze śrubunkiem  szt. 33 

Stycznik 230V  szt. 33 

 

1.3. INSTALACJA KOTŁÓW NA BIOMASĘ 
 

1.3.1. KOCIOŁ NA BIOMASĘ  

 

1. Kocioł wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg. Normy PN-EN 

303.5 – 2012. 

2. Palnik z komorą paleniskową o przekroju ośmiokąta foremnego – podłoga palnika w 

kształcie „V”. 

3. Palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie z automatyki kotła. 

4. Palnik wyposażony w system powietrza pierwotnego (zgazowującego) i wtórnego 

(dopalającego)  

 

Kocioł może pracować zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym. 

 

W przypadku instalowania kotła w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

należy zastosować zabezpieczenie termiczne, w postaci wężownicy schładzającej z zaworem typu 

SYR 3065 (OPCJA WYPOSAŻENIA KOTŁA KTÓRĄ MOŻNA ZAPEWNIĆ NA ŻYCZENIE), lub poprzez 

zamontowanie zaworu termicznego bezpośredniego działania, np. typ SYR 5067, bez konieczności 

wykorzystania wężownicy schładzającej. 
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Stalowy trójciągowy kocioł grzewczy wyposażony w palnik do automatycznego spalania pelletu. 

Konstrukcja kotła ma umożliwiać, w zależności od potrzeb, spalanie w nim pelletu jako paliwa 

podstawowego, jak również drewna kawałkowego jako paliwa zastępczego.  

 

Część wymiennika kotła wykonana ma być w technologii płomieniówkowej. Mianowicie, trzeci ciąg 

spalin mają stanowić rury o średnicy  nie mniejszej niż 60 mm i nie większej niż 80 mm i grubości 

ścianki 5 mm w ilości nie mniejszej niż 6 sztuk dla kotłów o mocy 15 i 25 kW oraz nie mniejszej niż 

8 szt. dla kotłów o mocy 35 kW. Płomieniówkowa część grzewcza oddzielona zostanie od komory 

paleniskowej płaską przegrodą wodną wykonaną z poprzecznie umieszczonych profili zamkniętych 

z odstępem między nimi dla zawirowania spalin i zapewnienia lepszej wymiany ciepła. Kocioł musi 

posiadać wodną podłogę komory paleniskowej. 

 

Kocioł zostanie wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający element do 

samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. 

Dla poprawienia efektywności spalania palnika przy niskich obciążeniach, zostanie on wyposażony 

w skośną podłogę, tzn. podłogę stanowią dwie płaszczyzny nachylone do siebie pod kątem 

rozwartym, dzięki czemu paliwo usypuje się wzdłuż komory paleniskowej palnika stanowiąc zwarte 

złoże. Ponadto palnik zostanie wyposażony w zgarniacz szlaki, kształtem odpowiadający kształtowi 

skośnej podłogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktów spalania, występujących podczas 

spalania paliw o niższej jakości, a co za tym idzie, o wyższej zawartości popiołu. Praca zgarniacza 

szlaki kontrolowana będzie przez regulator kotłowy pozwalający na zmianę czasu pomiędzy 

cyklami jego pracy, w zależności od jakości spalanego paliwa.  

 

Kocioł wyposażony będzie w sterownik pozwalający na obsługę modulowanej pracy palnika 

pelletowego, obsługę instalacji grzewczej wyposażonej w zawór mieszający, mogący pracować w 

trybie pogodowym przy wykorzystaniu czujnika temperatury zewnętrznej i obsługę pompy do 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponadto regulator kotłowy będzie posiadał możliwość 

podłączenia termostatu pokojowego i urządzenia do komunikacji internetowej. Dodatkowo 

regulator zostanie przystosowany do obsługi licznika ciepła.  

 

Spalanie drewna odbywa się na ruszcie żeliwnym znajdującym się nad palnikiem pelletowym. 

Zastępcza komora paleniskowa zostanie wyposażona w drzwiczki dla ułatwienia usuwania popiołu 

powstałego podczas spalania drewna. Dla polepszenia jakości spalania drewna komora 

paleniskowa zostanie wyposażona w dysze powietrza wtórnego znajdujące się na tylnej ścianie 

kotła. Dodatkowo w drzwiach zasypowych usytuowana została rozeta dla możliwości 

doprowadzenia dodatkowego powietrza do spalania. Podobnie jak podczas spalania z 

wykorzystaniem palnika, w przypadku spalania drewna całym procesem spalania zawiadywać 

będzie regulator kotłowy, a powietrze do spalania dostarczone zostanie za pośrednictwem 

dmuchawy palnika pelletowego. 

 

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi podczas spalania drewna, przewidziano komorę 

paleniskową o długości paleniska minimum 40 cm dla kotła o mocy 15 kW i 50cm dla kotłów o 
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mocy 25 i 35 kW. Ponadto założono, że pojemność zastępczej komory paleniskowej nie będzie 

mniejsza niż: 50 l. dla kotła 15 kW, 65 l. dla kotła 25 kW i 85 l. dla kotła 35 kW.  

Kocioł został wyposażony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemności minimum 250 l.  

 

Dla możliwości adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach zakłada się, że szerokość 

kotła dla mocy 15 i 25 kW nie będzie większa niż 50 cm, a dla kotła 35 kW 60 cm. Szerokość 

zbiornika paliwa nie powinna być większa niż 65 cm. Wysokość kotła i zbiornika paliwa nie 

powinna przekroczyć 140 cm. 

Głębokość kotła nie powinna być większa, niż 85 cm nie licząc palnika. Palnik powinien być 

montowany z przodu kotła. 

 

 

2. ZAKRES PRAC I ROBÓT DO WYKONANIA W RAMACJ ZAMÓWIENIA  
  
2.1. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocach:  

 

Nazwa Ilość 

instalacja o mocy 2,0 kWp 10 

instalacja o mocy 2,5 kWp 6 

instalacja o mocy 3,0 kWp 9 

instalacja o mocy 3,5 kWp 6 

instalacja o mocy 4,0 kWp 42 

instalacja o mocy 20,5 kWp 1 

instalacja o mocy 22 kWp 1 

instalacja o mocy 30 kWp 1 

SUMA 76 

 

instalacji solarnych składających się z :  

  

Nazwa Ilość 

Instalacja z jednym kolektorem słonecznym 5 

Instalacja z dwoma kolektorami słonecznymi 20 

Instalacja z trzema kolektorami słonecznymi 6 

Instalacja z czterema kolektorami słonecznymi 2 

SUMA 33 
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oraz instalacji kotłów na biomasę składającej się z :  

 

Nazwa Ilość 

Instalację kotłów na biomasę*  29 

SUMA 29 

  

* wg odrębnego opracowania, moce uzależnione od zapotrzebowania na energię cieplną 

 

 

Moc instalacji fotowoltaicznej oraz ilość kolektorów uzależniona jest od lokalizacji .  

 

Panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne zostaną zamontowane w miejscu wskazanym w 

Tabeli 1 oraz uzgodnionym z właścicielem nieruchomości.  

 

Pojemnościowy podgrzewacz zostanie zamontowany w miejscu, które pozwoli na jego 

bezproblemową obsługę oraz serwis a także będzie najkorzystniejsze ze względów technicznych 

– optymalna lokalizacja to kotłownia. Miejsce pojemnościowego podgrzewacza zostanie 

ustalona z Użytkownikiem i Zamawiającym.  

 

Montaż kotłów na biomasę przewiduje się w budynkach mieszkalnych. Piec na biomasę zostanie 

zamontowany w miejscu, które pozwoli na jego bezproblemową obsługę oraz serwis a także 

będzie najkorzystniejsze ze względów technicznych.  

 

2.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  

  

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie 

instalacji w lokalizacjach i mocach wskazanych w zestawieniu lokalizacji na początku dokumentu.  

 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje na każdej lokalizacji:  

 

• montaż konstrukcji pod moduły PV ,  

• montaż modułów PV na konstrukcji,  

• ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,  

• modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,  

• montaż licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej z instalacji,  

• montaż inwertera PV,  

• wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

• uruchomienie układu i regulacje,  

• szkolenie Użytkowników  

  

Zakres prac budowlanych obejmuje:  
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• wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

• zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  

• wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub        inne 

przeszkody,  

• uszczelnienie przepustów  

  

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, składać się musi przede wszystkim z następujących elementów:  

  

• paneli fotowoltaicznych  

• konstrukcji wsporczej  

• inwertera DC/AC  

• instalacji prądu stałego i przemiennego  

• układu pomiarowego mierzącego energię produkowaną z instalacji fotowoltaicznej i 

układów pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej  

  

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie 

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego  

  

2.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INSTALACJI SOLARNEJ  

  

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji solarnej.  

W skład systemu będą wchodzić kolektory słoneczne montowane na dachu obiektu, 

podgrzewacz wody z systemem zapewniającym ciągłość pracy instalacji oraz niezbędna 

armatura.  

  

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  

 

- Instalacja elementów montażowych pod kolektory ,  

- montaż kolektorów na konstrukcji,  

- prowadzenie orurowania  

- montaż podgrzewacza  

- montaż niezbędnej armatury i automatyki  

- podłączenie do instalacji źródła pierwotnego  

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

- uruchomienie układu i regulacje, 

- szkolenie Użytkowników/Obsługi.  

 

Zakres prac budowlanych obejmuje:  

 

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  
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- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne 

przeszkody,  

- uszczelnienie przepustów  

  

Instalacja solarna powinna się składać z takich elementów jak:  

 

- Kolektory słoneczne  

- Podgrzewacz pojemnościowy  

- Grupa solarna ze sterownikiem  

- Element mierzący ilość wyprodukowanego ciepła przez instalację  

- Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca  

- System zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w instalacji  

- Orurowanie łączące  

- Płyn solarny  

- Izolacja  

- Elementy montażowe  

  

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie 

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.  

 

2.4. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA KOTŁÓW NA BIOMASĘ   

  
Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłów na biomasę. W skład systemu będą 

wchodzić kotły na biomasę z systemem zapewniającym ciągłość pracy instalacji oraz 

niezbędna armatura.  

  

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  

 

- Instalacja elementów montażowych pod kotły 

- montaż kotłów na biomasę  

- prowadzenie orurowania  

- montaż niezbędnej armatury i automatyki  

- podłączenie do instalacji źródła pierwotnego  

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

- uruchomienie układu i regulacje, 

- szkolenie Użytkowników/Obsługi.  

 

Zakres prac budowlanych obejmuje:  

 

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów  
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- uszczelnienie przepustów 

  

Instalacja solarna powinna się składać z takich elementów jak:  

 

- Kotły na biomasę 

- Elementy sterujące  

- Armatura pomiarowa i zabezpieczająca  

- Zabezpieczenia termiczne 

- Orurowanie łączące  

- Elementy montażowe  

  

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie 

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.  

  

3. GWARANCJA   
  

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych, kolektorów 
słonecznych oraz kotłów na biomasę w okresie objętym gwarancją. 

 
 Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa 

Wykonawca. 
 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:  

  
• roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego,   

• panele fotowoltaiczne – gwarancja liniowa minimum 10 lat na 90% wydajności, minimum 

25 lat na 80% wydajności, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) 

protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 

15 lat.   

• na Falownik PV i pozostały osprzęt instalacji minimum 5 lat gwarancji  

• kolektory słoneczne minimum 5 lat gwarancji.  

• Na korpus kotła – minimum 3 lata 

• Elementy sterujące (kocioł)  - minimum 2 lata 

  

Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i 

po upływie okresu gwarancji.   

  

Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji .   

  

Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, usterek 

oraz przeglądów serwisowych.   
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Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia właściciela 

(mieszkańca) budynku. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było 

przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.   

  

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 

o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.   

  

Wykonawca przeszkoli użytkowników instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiającego 

w zakresie obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji (ilość przeszkolonych osób tożsama 

z ilością instalacji objętych zamówieniem), jak również wykona pierwszy rozruch instalacji.   

  

4. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI  
  

4.1 INFORMACJE O WARUNKACH MONTAŻU W MIEJSCACH REALIZACJI INWESTYCJI   

  

a. panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne należy montować w miejscu umożliwiającym 

uzyskanie maksymalnie dużej ilości światła słonecznego w ciągu roku. W związku z tym panele i 

kolektory słoneczne powinny być skierowane na południe   

b. panele złączone szeregowo powinny być ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym 

kątem nachylenia. Różne ustawienia lub kąty mogą skutkować utratą mocy z powodu różnic w 

ekspozycji na światło.   

c. pod żadnym pozorem panele i kolektory nie powinny być zacienione. Jeśli panel lub kolektor 

jest zacieniony całkowicie lub częściowo, warunki, w których działa nie będą idealne, a 

wygenerowana moc będzie niższa. Stałe zacienienie paneli i kolektorów może skutkować 

unieważnieniem standardowej gwarancji.   

d. nie należy zanurzać paneli i kolektorów w płynach.   

e. paneli i kolektorów nie należy poddawać niestandardowym obciążeniom chemicznym.   

f. nie należy montować paneli i kolektorów w silnym wietrze. Każdy pracownik powinien być 

zabezpieczony przed upadkiem z dachu. Należy chronić przedmioty przed upadkiem. Należy 

zabezpieczyć teren w taki sposób, żeby nikt na dachu i pod nim nie doznał urazu.   

g. panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne należy montować zgodnie z instrukcją producenta i 

przechowywać w następujących warunkach:   

 Temperatura otoczenia podczas pracy: od -40°C do +85°C   

 Temperatura przechowywania: od -40°C do +60°C   

 Wilgotność: poniżej 85 rH%   

h. podczas montażu panelu lub kolektora na dachu lub budynku należy zapewnić, że jest 

odpowiednio zamocowany i zabezpieczony przed upadkiem wskutek wiatru, śniegu lub innego 

rodzaju obciążenia mechanicznego.   
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i. należy zapewnić stosowną wentylację pod panelem i kolektorem w celu zapewnienia jego 

chłodzenia, zaleca się przynajmniej 10 cm przestrzeni pomiędzy panelem a powierzchnią 

montażu.   

j. moduły nie powinny być zacienione przez drzewa, kable, domy itp. Jeśli moduł jest chociażby 

częściowo zacieniony, nie będzie działał w idealnych warunkach, a wygenerowana moc będzie 

niższa. Stałe zacienienie paneli i kolektorów może skutkować unieważnieniem gwarancji  k. 

transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia 

ani zagrożenia dla użytkowników działek sąsiednich   

l. teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 

sposób zabezpieczenia miejsca instalacji należy uzgodnić z przedstawicielami inwestora 

m. wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 

winny być dowożone na bieżąco   

n. rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone przed dostępem osób z zewnątrz   

o. samodzielna ingerencja w instalację skutkuje unieważnieniem gwarancji lub wprowadzenie 

zmian nie uwzględnionych w pierwotnym projekcie   

p. Kocioł powinien być zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją montażu 

q. Kotły powinny być zamontowane przez instalatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje 

r. Zalecane jest aby kocioł był posadowiony na cokole wykonanym z materiałów niepalnych, 

którego szerokość w obrysie jest o 100 mm większa a z przodu kotła o 300 mm. Wysokość 

cokołu powinna wynosić ok. 60 – 100 mm. 

s. Absolutnie niedopuszczalne jest ustawienie kotła na mokrym lub wilgotnym podłożu lub w 

miejscu w którym następuje napływ wód gruntowych (np. wiosną podczas roztopów). 

t. Pomieszczenie, w którym będzie ustawiony kocioł powinno posiadać dwa otwory wentylacyjne 

z których jeden (nawiewowy) powinien znajdować się 150 mm nad posadzką o powierzchni 

przekroju co najmniej 200 cm2, natomiast drugi, wyciągowy o przekroju również nie mniejszym 

jak 200 cm2 umieszczony w górnej części kotłowni. 

  

4.2. BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻU   

  

a. Montaż systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych wymaga wyspecjalizowanej 

wiedzy i umiejętności.   

b. Pojedynczy panel może generować napięcie prądu stałego powyżej 30 V przy wystawieniu na 

światło, niezależnie od jego nasilenia. Kontakt człowieka z napięciem prądu stałego 

wynoszącym 30 V lub więcej może być niebezpieczny.   

c. Połączenie szeregowe lub równoległe paneli odpowiednio zwiększa napięcie lub natężenie.   

d. Aby uniknąć wyładowań łukowych, nie należy rozłączać paneli pod obciążeniem. Złącza muszą 

być suche i czyste.   

e. Nie należy wkładać elementów przewodzących prąd do gniazd i wtyczek.   

f. Nie należy montować paneli słonecznych oraz okablowania używając mokrych gniazd i wtyczek.   

g. Należy zachować dużą ostrożność podczas prac z instalacją elektryczną.   
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h. Panele fotowoltaiczne można wyłączyć jedynie poprzez trzymanie ich w całkowitej ciemności 

lub przykrycie ciemnym, nieprzepuszczającym światło materiałem. Przy pracy z nieprzykrytymi 

panelami należy stosować przepisy bezpieczeństwa dotyczące sprzętu elektrycznego.   

i. Aby uniknąć porażenia elektrycznego, podczas montażu lub naprawy systemów 

fotowoltaicznych nie należy nosić metalowych pierścionków, pasków do zegarków, kolczyków w 

uszach, nosie lub ustach lub innych urządzeń metalowych.   

j. Należy używać wyłącznie sprzętu, złącz, okablowania i stelaży przeznaczonych do elektrycznych 

systemów słonecznych. W ramach jednego systemu fotowoltaicznego należy zawsze używać 

paneli tego samego typu.   

4.3. ORGANIZACJA ROBÓT   

  

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy miejsca realizacji instalacji. 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 

umowy i PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót.   

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby jak 

w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny 

wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji 

cieplnej czy akustycznej i itp.) . Gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji 

podczas wykonania robot instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z Użytkownikiem 

oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem Inwestorskim.  

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia 

prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. 

Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych 

z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za 

wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu 

niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż 

instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, nie 

dotyczy to uszkodzenia pokryć dachowych eternitowych, za które w całości odpowiada 

właściciel/użytkownik obiektu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.   

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach 

zadania ma uprzątnąć miejsca realizacji po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy 

i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania. Zakres czynności obejmujących 

uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek 

materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas 

realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów 

powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.  
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4.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

  

a. Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie całości Robót.   

b. Zamawiający / Inwestor – Gmina Zawidz 

c. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robót.   

d. Inspektor nadzoru - osoba posiadająca wymagane uprawnienia oraz upoważniona z ramienia 

Inwestora w myśl przepisów „Prawa Budowlanego" do kontrolowania prowadzonych prac 

pod kątem zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej oraz do przekazywania wymagań pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą.   

e. Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, 

kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.   

f. Umowa - umowa na wykonanie całości zadania objętego PFU, zawarta po rozstrzygnięciu 

przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.   

g. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.   

h. Teren budowy/miejsce realizacji - teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim 

robót objętych umową oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu 

budowy.   

i. Roboty - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu zadania.   

j. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją.   

k. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 

wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono 

PN).   

l. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.   

m. Sprzęt zmechanizowany - maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.   

n. Sprzęt pomocniczy - elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, 

a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki 

przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia 

i urządzenia pomocnicze.   
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4.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, 

ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW   

  

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 

i rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji, spełniać postawione w niej wymagania techniczne, 

normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.   

Do realizacji kontraktu należy stosować wyroby budowlane które:   

• są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi albo   

• zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent lub 

autoryzowany przedstawiciel producenta wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej, albo:   

• zostały oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z  wzorem określonym w ustawie 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych dla których udzielono aprobaty 

technicznej.   

  

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt całości materiałów 

objętych przedmiotem zamówienia należy uwzględnić w ofercie).   

  

4.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW   

  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli. 

  

4.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

  

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien wynikać z technologii robót 

montażowych przyjętej w dokumentacji.   

Należy używać wyłącznie zaizolowanych narzędzi, które posiadają niezbędne atesty do 

użytkowania przy instalacjach elektrycznych. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa 

dotyczących wszelkich komponentów wykorzystanych w systemie fotowoltaicznym, 

a w szczególności instalacji elektrycznych, kabli, złącz, regulatorów ładowania, falowników, 

akumulatorów i baterii. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. Sprzęt powinien być 

sprawny technicznie i spełniający wymagania użytkowe. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania.   

 

Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w 

obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizację ruchu zgodnie z wytycznymi 

zarządcy danej drogi.  

 

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien 

z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami, na terenie 

których prowadzone będą prace.  

   

 

4.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI I NADZORU W CZASIE REALIZACJI ROBÓT   

  

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych nadzorów.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z poleceniami 

oraz zasadami sztuki budowlanej.   

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, 

przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.   

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach 

powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac.  

  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i ich 

specyfikacją techniczną.   

 

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.   

 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.   
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4.9. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT   

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją oraz 

poleceniami Inwestora.  

Wszelkie wymagania Inwestora kierowane do Wykonawcy jak i pytania Wykonawcy do Inwestora 

będą się odbywały za pośrednictwem Inspektora Nadzoru.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie elementów robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inwestora przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, licząc od chwili ich otrzymania przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

  

4.10. DOKUMENTY REALIZACJI INWESTYCJI   

  

Do dokumentów realizacji inwestycji zalicza się, następujące dokumenty:   

• zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla 68  miejsc realizacji,   

• protokoły przekazania miejsc realizacji,   

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,   

• protokoły odbioru.   

  

4.11. ODBIORY   

  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:   

  

a. odbiorowi dokumentacji projektowej  

b. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   

c. odbiorowi częściowemu,   

d. odbiorowi końcowemu,   

e. odbiorowi ostatecznemu,  

f. odbiorowi pogwarancyjnemu.   

  

A. Odbiór dokumentacji projektowej  

  

Odbiór dokumentacji projektowej polega na ocenie i przyjęciu projektu wykonawczego na etapie 

przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację projektową w ilości wymaganej przez Umowę. Zamawiający wraz z Nadzorem 

Inwestorskim zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak również z obecnym prawodawstwem.  
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B. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie.   

  

C. Odbiór częściowy   

  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.   

  

D. Odbiór końcowy robót   

  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót". 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.   

  

 

 

 Dokumenty do odbioru końcowego robót   

  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru końcowego  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty dla każdej instalacji:   

  

• potwierdzone „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji”,  

• dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości 

2 egzemplarzy,  
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• Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim w 2 egzemplarzach,  

• Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów,  

• Wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i        przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy,  

• Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli 

wymagane  

• Gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji,   

• Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.   

  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.   

  

 

 

E. Odbiór ostateczny   

  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego.   

  

F. Odbiór pogwarancyjny  

  

 Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych 

w umowie.   

  

 

4.12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY   

  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:   

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.   

b. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.   

c. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania.   
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d. Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy.   

  

4.13. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT   

  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.   

  

 

 

4.14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   

  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy.  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.   

  

4.15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ   

  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich 

lokalizacji.   

  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie ich instalacji.   
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń 

na miejscu instalacji.   

  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru, Zamawiającego i właściciela budynku oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.   

  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje.   

  

4.16. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY   

  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.   

  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

 

  

4.17. KOSZT ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH   

  

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych 

budowy.   

  

 

 

4.18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW   

  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.   

  

4.19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 
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przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o rodzaju, 

miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 

Wykonawca.  

  

4.20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA OBSŁUGI I UŻYTKOWNIKÓW  

  
Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad 

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego 

i Użytkowników.   
  

5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORY ROBÓT   
  

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA, KOLEKTORY SŁONECZNE I PIECE NA PELLET 

  

Szczegółową Specyfikację Techniczną należy stosować, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w 

zamówieniach publicznych.   

  

WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

  

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań 

podanych w niniejszej specyfikacji. Prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą 

być realizowane w uzgodnieniu z właścicielami budynków na których będą montowane instalacje 

fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Należy realizować roboty z uwzględnieniem faktu 

zamieszkiwania osób w miejscach realizacji robót.   

  

 

 

 

DEFINICJE I SKRÓTY :  

  

Przewody - wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych przewodników albo jednej 

większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają być 

zastosowane - zaopatrzone w powłokę niemetalową.   

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 

kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na 

wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 

wielofazowych.   

Trasa kablowa - pas terenu lub odcinek korytka wewnątrz budynku w którym ułożone są jedna lub 

więcej linii kablowych lub przewodowych.   
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Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana.   

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli.  

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektrycznego.   

Osprzęt instalacyjny - służy do mocowania, łączenia i ochrony przewodów. Wybór rodzaju osprzętu 

zależy od zastosowanego w danej instalacji sposobu układania przewodów lub kabli.  Rury 

instalacyjne sztywne - chronią przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach. 

Łączenie rur odbywa się przez wsunięcie ich do odpowiednich złączek.   

Rury winidurowe giętkie - (karbowane) chronią przewody instalowane pod tynkiem lub wewnątrz 

ścian o konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Mogą być również zatapiane w betonie. Rury te są 

wykonane ze zmiękczonego winiduru. Montaż odbywa się bez złączek, bowiem rury tnie się na 

odcinki wystarczające do połączenia sąsiednich puszek i innego osprzętu.   

Przybory instalacyjne - służą do przyłączania odbiorników elektrycznych i sterowania nimi oraz 

zabezpieczania obwodów w instalacjach elektrycznych.   

Osprzęt instalacyjny - służy do mocowania, łączenia oraz ochrony przed czynnikami 

mechanicznymi kabli i przewodów.   

Zacienienie – krótko bądź długotrwale odcięcie części panelu fotowoltaicznego lub kolektora 

słonecznego od dostępu promieni słonecznych, skutkujące spadkiem uzyskiwanej przez niego 

mocy.   

Zacienienie stałe - długotrwałe odcięcie części panelu fotowoltaicznego lub kolektora słonecznego 

od dostępu promieni słonecznych spowodowane wyborem niewłaściwego miejscem montażu 

paneli lub kolektorów słonecznych ze względu na istniejące przeszkody stałe.   

  

MATERIAŁY :   

Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów, ich przechowywania i składowania.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji 

oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. 

Wykonawca powinien dostarczyć i wykorzystać wyłącznie nowe, wcześniej nie używane materiały i 

elementy konstrukcyjne.   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu instalacji w punktach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru.   

  

SPRZĘT    

 

Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i 

wskazaniami określonymi przez Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.   

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego 

użytkowania.   

 

TRANSPORT    

 

Wymagania dotyczące transportu stosowanych materiałów, środków transportu i sposobu 

transportowania. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów.   

 

WYKONANIE ROBÓT  INSTALACJA   

  

Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie urządzenia podłączone do instalacji odpowiadały normom 

przedmiotowym. Jeżeli w instalacji współpracują urządzenia różnych producentów, dostawcy tych 

urządzeń powinni dostarczyć deklaracje producentów o kompatybilności urządzeń lub informacja 

taka powinna być zawarta w certyfikacie jednostki certyfikującej.   

  

INSTALOWANIE    

Postanowienia ogólne. Wykonawca instalacji przed przystąpieniem do robót powinien:  

 

 - zapoznać się z miejscem realizacji i jego specyfiką, w szczególności rodzajem pokrycia dachu, 

konstrukcji dachu, a w przypadku instalacji montowanych na gruncie, sprawdzeniem istniejących 

instalacji w celu uniknięcia kolizji przy prowadzeniu robót;   

- zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp. 

będących w posiadaniu poszczególnych właścicieli, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy 

prowadzeniu robót;   

  

MONTAŻ SYSTEMU POWINIEN BYĆ PRZEPROWADZONY ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ:   

  

Sporządzoną w taki sposób, aby wykonawca mógł dokonać prawidłowego montażu; posiadającą 

co najmniej zdjęcia obiektów; posiadającą schemat blokowy instalacji, pokazujący wzajemne 

połączenia elementów.  

 

WYKONAWCA PRZY PROWADZENIU ROBÓT POWINIEN:   

  

• stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji;   
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• ewentualne modyfikacje założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to 

prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez 

zaplanowane do montażu urządzenia;   

• modyfikować, w uzgodnieniu z inwestorem, konfigurację projektowanego okablowania 

tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych 

stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia;   

• wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z przedstawicielem inwestora;   

• wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a po ich 

rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji 

powykonawczej.   

  

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ   

  

Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być w 

języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. Należy przestrzegać 

obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów w zakresie instalacji, konserwacji i 

obsługi.   

  

Rozmieszczenie urządzeń powinno być zgodne i sprawdzone z dokumentacją. Wszelkie 

niezgodności powinny być usuwane w trybie uzgodnienia z właścicielem budynku/obiektu.  

Rozmieszczenie urządzeń powinno uwzględniać wszystkie, szczególne zagrożenia, jakie mogą 

wystąpić w czasie eksploatacji. Należy zapewnić dostęp do urządzeń i elementów dla celów 

konserwacyjnych.   

  

OKABLOWANIE   

  

Kable powinny spełniać wymagania producenta lub dostawcy wyposażenia. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na obciążalność prądową. W zakresie rodzajów kabli i ich stosowania należy 

przestrzegać zaleceń postanowień krajowych.   

  

ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM MECHANICZNYM   

  

Wytrzymałość mechaniczna kabli powinna być adekwatna do sposobu i miejsca montażu. W razie 

potrzeby należy zastosowań środki dodatkowej ochrony mechanicznej.   

  

OCHRONA PRZED ZAKŁÓCENIAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI   

  

W celu uniknięcia uszkodzeń, zakłóceń urządzenia (włącznie z okablowaniem) nie powinny być 

instalowane w miejscach, w których mogą występować wysokie poziomy zaburzeń 

elektromagnetycznych. Gdy takie rozwiązanie nie jest możliwe, należy zastosować odpowiednie 

środki ochrony przed wpływami zaburzeń elektromagnetycznych.  
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UKŁADANIE KABLI   

  

Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielkość tras i kanałów 

kablowych powinny umożliwiać łatwe wciąganie i wyciąganie odpowiednich kabli. Dostęp 

powinien być zamykany za pomocą zdejmowanych lub uchylnych pokryw.   

  

Kable zasilające i sygnałowe instalacji systemu powinny być tak prowadzone, aby uniknąć 

niekorzystnych wpływów na instalację. Czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę, to:   

  

• zakłócenia elektromagnetyczne o poziomach uniemożliwiających poprawną pracę;   

• możliwość uszkodzenia przez pożar;   

• możliwość uszkodzenia mechanicznego, włącznie z uszkodzeniami, które mogą 

spowodować zwarcia pomiędzy kablami systemowymi a kablami innych instalacji;   

• uszkodzenia powstałe przy konserwacji innych instalacji.   

  

W razie potrzeby, kable instalacji należy oddzielić od innych kabli za pomocą izolacji lub 

uziemionych korytek kablowych lub przez zastosowanie odpowiedniego dostępu.  Wszystkie 

kable i inne części metalowe instalacji powinny być skutecznie oddzielone od metalowych 

części instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepięciami powinny być zgodne z 

postanowieniami krajowymi.   

  

Kable, łączące wzajemnie elementy instalacji, same stanowią ważną część instalacji i jest 

szczególnie istotne, aby były zabezpieczone przed zakłóceniami. Dwa główne źródła takich 

zakłóceń to:   

• niewłaściwe włączenie, połączenie lub inne pomyłki, występujące często przy włączaniu 

innych instalacji;   

• zakłócenia elektryczne, powodowane bliskością innych kabli elektroenergetycznych lub 

sygnałowych dużej mocy.   

  

W celu zmniejszenia wpływu takich zakłóceń, kable instalacji systemu powinny być oddzielone od 

kabli innych instalacji. Oddzielenie kabli należy osiągnąć stosując jeden lub kilka następujących 

sposobów:   

  

• instalowanie w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub na korytkach kablowych, 

przewidzianych wyłącznie do prowadzenia instalacji teletechnicznych;   

• oddzielanie od innych kabli za pomocą mechanicznych mocnych, sztywnych i ciągłych 

przegród z materiału spełniającego odpowiednie wymagania;   

• instalowanie w odpowiedniej odległości (nie mniejszej niż 0.3m) od kabli 

elektroenergetycznych;   
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• stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie.   

  

Kable instalacji systemu powinny być:   

  

• odpowiednio oznakowane lub opisane w odstępach nie przekraczających 2m, w celu 

oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia lub   

• zamknięte w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub korytkach zarezerwowanych 

wyłącznie dla obwodów teletechnicznych i odpowiednio oznakowanych.   

  

Kable instalacji systemu, ułożone w przeznaczonych wyłącznie do tego celu kanałach, szybach lub 

korytkach, powinny być całkowicie niedostępne po założeniu pokryw i trwałym przymocowaniu.  

Żadna z żył kabli wielożyłowych, kabli elastycznych lub przewodów przyłączeniowych, 

stosowanych do połączeń w obwodach systemu nie powinna być używana w obwodach innych niż 

obwody systemu zintegrowanego.   

  

Kable silnoprądowe należy oddzielić od pozostałych kabli instalacji integrującej. W szczególności 

kabel zasilania sieciowego nie może być wprowadzony przez to samo wejście kablowe co kable 

słaboprądowe lub słabosygnałowe.   

  

ZABEZPIECZENIE PRZED ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ POŻARU   

  

Wszystkie przepusty kablowe przez ściany, podłogi lub stropy, stanowiące oddzielenia strefy 

pożarowej, należy wykonać w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów 

budowlanych, przez które przechodzą.   

  

 

POŁĄCZENIA I ZAKOŃCZENIA KABLI   

  

Należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. 

Jeżeli nie da się uniknąć połączeń przelotowych kabli, to powinny być one wykonane w 

odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości 

pomylenia ich z innymi instalacjami.   

  

Metody łączenia i zakończenia kabli należy tak dobrać, aby w możliwie najmniejszym stopniu 

obniżyć niezawodność i parametry linii kablowej w stosunku do kabli niełączonych.   

Warunki techniczne obejmują instalowanie urządzeń i dodatkowego wyposażenia Urządzenia 

wchodzące w skład instalacji systemu należy instalować:   

  

• według instrukcji dostarczonych przez producenta (dostawcę);   

• zgodnie z projektem technicznym instalacji oraz zawartymi w nim zaleceniami;   

• zgodnie z obowiązującymi normami.   
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ZAKRES PRAC ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY   

  

• szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez 

nich prac oraz właścicieli budynków na których będą montowane instalacje, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami;   

• stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy oraz kosztorysie 

ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz 

obowiązków;   

• zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową;   

Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową   

• stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry         

techniczne i dopuszczenie do użytkowania (jeżeli są wymagane);   

• zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż;   

• wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa.   

  

 

 

 

 

 

DOKUMENTACJA   

  

Do celów konserwacji i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczyć 

Zamawiającemu rysunki, na których przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie 

poszczególnych części instalacji itp. Należy dołączyć schematy elektryczne oraz wszystkie 

niezbędne dokumenty wymagane przez lokalnego OSD.   

Zgodnie art.7 ust. 8d4 ustawa Prawo energetyczne w przypadku przyłączenia mikroinstalacji w 

oparciu o przyłączenie na podstawie zgłoszenia dotyczy przypadków (występujących wyłącznie w 

ramach niniejszego PFU) gdy moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc 

przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy.   

W związku z powyższym do odbioru końcowego Wykonawca dla każdej instalacji (68 lokalizacji) 

dołączy:   

- wypełniony druk „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji”   

- plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci,   

- specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznej   

- elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem   
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT WYKONANIE ROBÓT   

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, 

wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych 

poszczególnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.   

  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt.   

  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.   

  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez 

Nią upoważnionym, pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu do wszelkich miejsc, 

gdzie są wykonywane prace instalacyjne lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z 

realizacją przedmiotu umowy.   

  

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT   

  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów.   

  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Przetargowej PFU.   

  

Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w PFU, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.   

  

PRACA PRÓBNA SYSTEMU - PRÓBY MONTAŻOWE:   



PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 

„Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii 
odnawialnej na terenie gmin partnerskich" 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

64 | S t r o n a  

 

  

• Praca próbna systemu/urządzenia obejmuje ciągły proces sprawdzania i testowania w 

określonym czasie urządzeń i całego systemu   

• sprawdzenie i pomiary elektryczne wszystkich obwodów;   

• uruchomienie systemu;   

• praca próbna systemu - próby montażowe   

• diagnoza i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno-użytkowymi i organizacyjnymi 

zawartymi w dokumentacji technicznej;   

• korekta błędów programowych;   

• doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji;   

• uruchomienie systemu/urządzeń   

• zapoznanie się z dokumentacją techniczną systemu pod względem powiązań 

organizacyjno-funkcjonalnych systemu;   

• uruchomienie transmisji sygnałów danych i zasilających do poszczególnych urządzeń;   

• nadzór i kontrola transmisji danych i zasilania urządzenia sterującego oraz urządzeń i 

elementów wchodzących w skład systemu;   

• obrazowanie wyników pracy próbnej np. poprzez wydruk lub zapis na nośniku 

magnetycznym;   

• diagnoza i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno-użytkowymi i organizacyjnymi 

zawartymi w dokumentacji;   

• wymiana elementów parametrycznie niestabilnych lub naprawa uszkodzonych   

• doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

technicznej.   

• programowanie kontrolerów (urządzeń sterujących) zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji technicznej i procedurami zawartymi w oprogramowaniu systemowym;   

• programowanie poszczególnych elementów/urządzeń wchodzących w skład systemu 

zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technologicznymi producenta, w tym 

adresów, parametrów działania i transmisji danych;   

• uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń i elementów 

wchodzących w skład systemu;   

• praca próbna i testy całego systemu.   

 

BADANIA I POMIARY  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

  

RAPORTY Z BADAŃ   

  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych.   

  

ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ   

  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w umowie i dokumentacji.   

W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy.   

  

Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.   

  

Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone.  

  

URUCHOMIENIE I ODBIÓR  POSTANOWIENIA OGÓLNE   

  

Celem procesu uruchomienia i prób odbiorczych jest potwierdzenie, że instalacja spełnia 

wymagania określone w uzgodnieniach i dokumentacji.   

  

URUCHOMIENIE   

  

Uruchamiający powinien sprawdzić wzrokowo, czy praca została wykonana w sposób 

zadowalający, czy metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi normami 

oraz czy dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją.  Uruchamiający 

powinien sprawdzić i wykazać, że instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem.   

  

ODBIÓR   

 

Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru:   
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• sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami;   

• sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym;   

• sprawdzenie poprawności montażu czujników;   

• sprawdzenie konfiguracji wejść uniwersalnych sterowników;   

• sprawdzenie konfiguracji liczników mediów;   

• sprawdzenie sprawności wszystkich urządzeń współpracujących (podlega sprawdzeniu 

100% elementów);   

• sprawdzenie czy informacje przekazywane przez liczniki i sterowniki są prawidłowe i czy   

• spełniają wymagania zawarte w dokumentacji;   

• sprawdzenie czy urządzenia działają zgodnie z zaleceniami normy;   

• sprawdzenie czy wszystkie funkcje pomocnicze będą mogły być uaktywnione 

(uruchomione).   

  

Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi dla każdej 

instalacji (68 lokalizacji):   

  

• wypełniony druk „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji”   

• plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej 

sieci,   

• specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych  

• elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem   

• protokoły pomiarów rezystancji izolacji żył linii dozorowych i uziemienia;   

• protokoły odbiorów częściowych;   

• ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu.   

• instrukcję eksploatacji systemu.   

  

PRÓBY ODBIORCZE   

  

Próby odbiorcze i odbiór instalacji systemu powinny być przeprowadzone przez technicznego 

przedstawiciela wykonawcy oraz nabywcę lub jego przedstawiciela.   

  

W trakcie prób odbiorczych należy:   

• sprawdzić, czy dokumenty wymagane w niniejszym opracowaniu zostały dostarczone; 

sprawdzić wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacją; sprawdzeniu powinny 

podlegać wszystkie parametry, które przez oględziny da się skontrolować;   
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• przeprowadzić próby funkcjonalne prawidłowej pracy systemu, łącznie z interfejsami 

urządzeń pomocniczych i sieci transmisji.   

  

BADANIA I ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH   

  

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Stąd też 

każda instalacja elektryczna w budynkach powinna być poddana szczegółowym oględzinom i 

próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia 

wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się 

przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób, powinni dostać i 

zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 

cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy 

zachować szczególną ostrożność, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom i uniknąć uszkodzeń 

obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.   

  

OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH   

  

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem 

oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenie, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony 

spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych 

(stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały 

prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają 

widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres 

oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości:   

  

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;   

• ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi;   

• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i 

nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;   

• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących;   

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych;   

• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych;   

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji   

• oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.;   

• połączeń przewodów.   

• Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych   

• Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy 

zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:   

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach;   
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• spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym działaniem 

instalacji elektrycznych;   

• nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana;   

• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.   

  

Rodzaj pomiarów i prób przedstawiono poniżej, przy czym niektóre próby należy przeprowadzić 

tylko w zależności od potrzeb - w miarę możliwości w podanej kolejności. Jeżeli w instalacji nie są 

zastosowane środki ochrony, których próba dotyczy, pomiarów i prób takich nie wykonuje się.   

  

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim:   

  

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych  

(miejscowych) połączeń wyrównawczych;   

• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;   

• pomiar rezystancji izolacji kabla;   

• sprawdzenie biegunowości;   

• przeprowadzenie prób działania;   

• sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.   

• Ocena badań odbiorczych instalacji elektrycznych   

• Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu z 

przeprowadzonych badań i pomiarów. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za 

dodatnią tylko wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin,   

  

działania komisji odbiorczej powinny być zakończone protokołem końcowym z badań odbiorczych 

instalacji elektrycznej.   

  

INSTRUKCJE OBSŁUGI   

  

Wykonawca musi dostarczyć instrukcje obsługi do wszystkich przekazywanych urządzeń. 

Instrukcje, zgodnie z Polską Normą, muszą być w języku polskim.  

   

Instrukcja musi zawierać szczegółowe informacje na temat:  

 a. Instalacja:   

• parametry techniczne,   

• parametry otoczenia pracy,   

• sposób instalacji i montażu,   

• miejsce montażu,   

• stosowane przewody,   
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− współpraca z innymi urządzeniami,   

• czynności konieczne do uruchomienia urządzenia,   

• regulacja i/lub programowanie,   

  

b. Eksploatacja:   

• sposób działania,   

• tryby pracy,   

• obsługa.   

  

c. Konserwacja:   

• okres i czas wykonywania konserwacji urządzenia,   

• zakres wykonywanych czynności konserwacyjnych,   

• uprawnienia oraz wymogi dotyczące osób przeprowadzających konserwację.   

  

d. Serwis i naprawa:   

• warunki serwisu i naprawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego,   

• warunki serwisu i naprawy po czasie trwania okresu gwarancyjnego.   

  

Podczas instalacji i uruchomienia, instrukcje instalacji stanowić mają jasny dla wykonawcy 

instalacji dokument, według którego bezproblemowo i poprawnie zainstalowane i uruchomione 

zostanie urządzenie. Zawarte w instrukcji zalecenia nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi 

normami branżowymi. Wytyczne należy skonfrontować z architekturą obiektu oraz z innymi 

instalacjami, dobierając w ten sposób właściwe miejsce, techniki oraz czynności podczas instalacji i 

uruchomienia.   

  

Informacje dotyczące eksploatacji mają dokładnie opisywać czynności codziennej obsługi, z 

dokładnym uwzględnieniem wszystkich trybów pracy oraz programowania urządzenia/systemu.   

  

6. USŁUGA SERWISOWA  
  

W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę 

serwisową przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:  

• usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego,  

• jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę        

niezbędnych części zapasowych,.  
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• konserwacją urządzeń/systemu powinna zająć się firma instalująca system lub inna firma, 

posiadająca koncesję i odpowiednie uprawnienia oraz zatrudniająca wykwalifikowanych i 

przeszkolonych pracowników.   

• serwisem powinien zająć się producent urządzeń, dystrybutor urządzeń lub przedstawiciel 

producenta urządzeń - przeszkolona firma posiadająca odpowiednie uprawnienia.   

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
  

7. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO   
  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 

2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm./   

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.  Nr 89, poz. 414 z 

późn.zm./   

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. Nr 100 poz. 1086         

z poźn. zm./  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z 

późn.zm./  

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z 

późn.zm./  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 

1360/  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z 

późn. zm./   

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm./   

• Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji /Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późn. 

zm./   

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity: Dz. U. 

2002, Nr 147 poz. 1229 z późn. zm./   

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z 

późn. zm./   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 

75, poz. 690/   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /tekst 

jednolity Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563/   
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym /Dz. U. Nr 198, poz. 2041/   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Nr 249 

poz. 2497/   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387/   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania /Dz.U. Nr 237, poz. 2375/   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

/Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1779/   

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz.2077/   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

/Dz.U. Nr 195, poz. 201/).   

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów          

bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm./   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i 

sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 

budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130/   

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 267 , poz. 2573, z późn. zm./   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.  

U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm./   
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/   

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/   

• Normy, a w tym:  

 

PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania  

PN-EN 61173:2002; Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy 

elektrycznej - Przewodnik   

PN - B - 02025:2001; Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych   

PN-86/E-05003/01; Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania ogólne  Eurokod 1 

- PN-EN 1991-1-4 (wraz z późniejszymi zmianami). Oddziaływania na konstrukcje.  

Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru - strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu III i IV,  

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z późniejszymi zmianami). Oddziaływania na konstrukcje. 

Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem - strefa klimatyczna dla Polski  PN-80/B-02010/Az1. 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia Śniegiem.   

PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Uwzględniając II oraz III strefę 

klimatyczną Polski.   

• Wytyczne i zalecenia producentów urządzeń.   

• Pojęcia związane, wg normy PN-HD 60364-7-712:   

Ogniwo PV - najmniejszy element systemu fotowoltaicznego (PV), który wytwarza energię 

elektryczną w warunkach ekspozycji na światło takie jak promieniowanie słoneczne.  Panel/Moduł 

PV - najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami środowiska zespół połączonych ze sobą 

ogniw PV.   

Kolektor PV - mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół modułów PV i innych niezbędnych 

elementów, które tworzą jednostkę zasilającą prądem stałym.   

Łańcuch PV - obwód, w którym łączy się szeregowo moduły PV, w celu wytworzenia w kolektorze 

PV wymaganego napięcia wyjściowego.   

Skrzynka połączeniowa kolektora PV - obudowa w której wszystkie łańcuchy PV jakiegokolwiek 

kolektora PV są połączone elektrycznie i gdzie są umieszczone zabezpieczenia po stronie 

stałoprądowej (DC).   

Przewód główny DC systemu PV - przewód łączący skrzynkę połączeniową generatora PV z 

zaciskami DC falownika PV.   

Falownik/Inwerter PV - urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na w napięcie i prąd 

przemienny, przekazujące energię do sieci.   
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STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrócie: prostopadłe 

promieniowanie słońca o mocy 1000W na jeden m2, przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5 

(Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3.   

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiągana przez 

pojedyncze ogniwo PV w układzie bez obciążenia odbiornikiem przy spełnieniu poniższych 

warunków pracy paneli PV:   

• promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2   

• spectrum AM 1,5   

• temperatura powietrza = 20°C   

• prędkość wiatru = 1 m/s   

• sposób montażu = nie zasłonięta tylna część panelu   

  

Sprawność systemów solarnych (n%) - Stopień zamiany energii słonecznej na elektryczną mierzony 

jest w %. Wówczas moduł PV o sprawności np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego metra 

kwadratowego) w ciągu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, według 

międzynarodowego standardu STC (1000 W/m2, temp. 25c). W dni o słabszym nasłonecznieniu 

produkcja prądu będzie mniejsza. Różne technologie PV (mono- polikrystaliczne, amorficzne) 

charakteryzują się różną sprawnością. Moc znamionowa modułów np. 20, 100 czy 200Wp wynika 

z ich powierzchni oraz pośrednio sprawności, która wynika z technologii produkcji PV.  

  

8. UWAGI KOŃCOWE   
  

• Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.   

• Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić w formie pisemnej 

z Inwestorem – Gminą Zawidz 

• Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób 

uprawnionych.   

• Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi                

zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.   

• Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych.   

• Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszać Inwestorowi w formie pisemnej.   

• W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po wykonaniu 

przeprowadzić szczegółowe pomiary. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu 

pomiarowego.  •  Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na 

dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt 

powykonawczy, do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów.   

• Miejsca montażu oraz osprzętu elektroinstalacyjnego uzgodnić w porozumieniu z 

odpowiednimi właścicielami, a w przypadku braku możliwości montażu Inwestor wskaże 

inną lokalizację montażu, zakładając iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy 

zainstalowanej co lokalizacja co do której stwierdzono niemożność montażu.   
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• Stosować elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt 

elektroinstalacyjny) posiadające wymagane certyfikaty zgodności.   

• Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać znak 

CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u 

producenta i instrukcje techniczne należy przekazać Inwestorowi.   

• Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić 

materiały dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części niniejszego opracowania, ale 

wynikające z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.   

• W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub niekompletności instalacji zawartych w 

opracowaniu projektowym stanowiącego podstawę do wyceny należy wystąpić do 

Inwestora o wyjaśnienie lub uzupełnienie.   

• Podane w koncepcji wartości uzyskanych mocy oraz zysków energetycznych są 

wartościami szacunkowymi, możliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. „standard 

test conditions"). Wartości te, uzyskuje się w warunkach laboratoryjnych, natomiast w 

warunkach rzeczywistych mogą się one nieznacznie różnić. Wynika to z faktu, iż w 

warunkach klimatycznych Polski występuje duże zróżnicowanie natężenia promieniowania 

słonecznego w zależności od pory roku.   


