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Wyjasnienia tresci SIWZ Nr 3
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,Montaz instalacji OZE na terenie Gmin Zatuski,

Gozdowo, Kuczbork-Osada, Zawidz Koscielny, Rosciszewo i Mata Wies” (BZP Nr: 617050~

N-2017 ; data zamieszczenia: 16.11.2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1 — 2 ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 7amawiajacy — Gmina Zatuski, Zatuski 67, 09-142
Zatuski udziela wyjasnien trescl SIWZ na zapytania Wykonawcow. Zamawiajacy przekazuje
tre$¢ zapytan wraz Z W}-’jaénieniami Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ oraz
samieszcza na stronie internetowe] www.ugzaluski.bip‘org.pl bez ujawnienia zrodla
zapytania.

Pytanie 4

Poszczegolne punkty w umowie nie zostaly ponumerowane, a odznaczone jedynie kropka.
Wykonawca wnosi 0 dokonanie odpowiednie] numeracji punktow 1 ustepow W tresci umowy,
7 uwagi na brak mozliwosci dokonania jej dokladnej analizy, W przypadku poj awiajacych sig
w tresci umowy odniesien do innego postanowienia, np.: _wskazane w ust. 47, podczas gdy W
danym paragrafie nie ma ustgpow.

Odpowiedz.

Zamawiajacy publikuje poprawiong tre$¢ UMOWwY.

Pytanie 5
W § 3 umowy znajduja sie postanowienia:

a. ..Wykonawca (...) W zwiazku z tym nic wnosi i nie begdzie wnosil w
przysziosci zadnych roszczen”,

b. ,.Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ Z zakresem
prac oraz warunkami technicznymi 1 W zwigzku z tym nie wnosi 1 nie begdzie
podnosit w przysztosci zadnych roszczen.”

Powyzsze postanowienia budza powazne watpliwosel, W sakresie skutecznosci
zrzeczenia Si¢ przez Wykonawceg roszczen, ktore moga powstac W przysztosci,
poniewaz nie mozna za wazne i skuteczne uznac oswiadczenia woli. sktadanego W
odniesieniu do okolicznosci nie znanych w momencie jego skladania. Proces
inwestycyjny jest dynamiczny 1 podlega wielu czynnikom, a rozpoznanie i wycena
wszystkich ryzyk jakie za soba niesie, jest wlasciwie niemozliwe. Co wigce]
srzeczenie si¢ przez Wykonawcg roszczen przysziych powoduje W istocie brak
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mozliwosei dochodzenia uprawnien Wykonawcy okreslonych w Umowie, takich jqk
wystgpowanie 0 wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych, lub dochodzenie
zmiany tresci umowy W sakresie okreslonym w § 16 umowy.

Wykonawca wnosi 0 usunigcie z trescl Umowy postanowien stanowigeych Zrzeczenie
sie roszczen przysztych lub 0 precyzyjne okreslenie w jakim zakresie dokonuje sig
tego Zrzeczenia.

Odpowiedz.

7amawiajacy dokonuje korekty zapisu dotyczacego roszczen W ponizszym brzmieniu:
Wykonawca oéwiadeza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od /Zamawiajacego

wszystkie informacje znane Zamawiajacemu, a Zamawiajacy potwierdza, 12 nie zatail
7adnych informacji zwiazanych z projektem (zakres. wymagania, lokalizacji, odbiorcy
itp...). a mogace mie¢ wplyw na proces inwestycyjny 1 mogace mie¢ wplyw na
ryzyko 1 okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokosel
wynagrodzenia umownego. Ponadto oswiadcza, 7z¢ zapoznal si¢ ze¢ wszystkimi
dokumentami oraz warunkami, ktore sa niezbedne i konieczne do wykonania przez
niego umowy bez koniecznosécei uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow. W zwiazku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit
w przysztosci zadnych roszczen w stosunku do okolicznosci, ryzyk oraz przedmiotu
samowienia znanych mu na ctapie przedlozenia oferty i podpisania przedmiotowe]

Umowy.

Pytanie 6

Zgodnie z § 4 ,.Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmiang
lokalizacji dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w poréwnaniu Z
sestawieniem budynkow, na ktéorych majg by¢ zamontowane instalacje, stanowigcym
zalacznik Nr 1 do umowy, W przypadku gdy beneficjent (uzytkownik) prywatny danej
instalacji zrezygnuje z montazu instalacji, a montaz tej instalacji bedzie mozliwy u innej
osoby bez zmiany parametrow instalacji, ktorej dotyczyla rezygnacja. O ewentualnych
rezygnacjach z montazu instalacji przez beneficjentow (uzytkownikow) prywatnych
Zamawiajacy powiadomi wykonawce przed dniem. na ktory zaplanowano montaz zestawow
na budynku uzytkownika, ktory wyrazil rezygnacj¢ z montazu instalacji.”
W sytuacji opisanej powyze] powstanie koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
projektowych, moze rowniez dojéé do sytuacji, W ktore] czgs¢ zamoOwionych
materiatow nie bedzie mogla by¢ wykorzystana na innym obiekcie. Co wigce]
Zamawiajacy nie wskazal rozwigzania sytuacji. w ktorej montaz instalacji nie bgdzie
mozliwy u innej osoby. Wobec powyzszego Wykonawea wnosi 0 potwierdzenie, ze W
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sytuacji opisane] powyze) 7amawiajacy pokryje Koszty wykonania dodatk‘owych' prac
oraz pokryje koszty poniesione przez Wykonawee W przypadku rezygnacj wlasciciela

nieruchomosci, jezeli wykonania instalacji w innej lokalizacji nie bedzie mozliwe. W
przeciwnym przypadku tres¢ SIWZ bedzie sprzeczna a przepisami PZP, w
szczegolnosel art. 79 ust. 1 oraz art. 140 ust. 9

Odpowiedz.
7mawiajacy potwierdza, z¢ W przypadku nie wskazania instalacji alternatywnej (W przypadku

rezygnacji uzytkownika), pokryje on koszty W nastepujgcym zakresie:
a. Koszt projektu
b. Koszt materialow, ktorych nie bedzie mozna wykorzysta¢ W innej instalacji

Ponadto Zamawiajacy potwierdza, ze nie przewiduje sytuacji, W ktorej montaz instalacji z
ktore) zrezygnowata np. uzytkownik A W Gminie B nie bedzie mozliwy. Zamawiajacy
oéwiadcza, iz dysponuje lista rezerwowa potencjalnych odbiorcow w pelni eliminujaca
ryzyko powstania takiej sytuacjl. Ponadto Zamawiajacy informuje, 1z W przedmiotowym
projekcie istnicje dowolnos¢ ..przesunig¢ instalacji”. Na Zamawiajacym bowiem nie ciazy
obowiazek realizacji instalacji z ktorej zrezygnowano w Gminie A, by ta instalacja musiataby
srealizowana W (€] samej Gminie. Realizacja moze nastapi¢c W 3 kolejnych Gminach
uczestniczacych w projekcie. Zatem ryzyko, o ktorym wspomina Wykonawca zostalo
praktycznie wyeliminowane 1 jego prawdopodobier'lstwo zaistnienia oraz wplyw na projekt
Zamawiajacy ocenia na minimalny (bardzo niski). Niemniej jednak w przypadku jednak

wystgpienia tego ryzyka, 7amawiajacy potwierdza co wskazal na wstepie.

Pytanie 7
W § 10 umowy znajduja sig postanowienia wzajemnie sobie przeczace.

¢. 7 tresci umowy wynika, ze wynagrodzenie zostanie wyplacone w trzech
transzach, natomiast procentowy podzial wynagrodzenia zostal dokonany na 4
czgscei — wykonawcea wnosi o doprecyzowanie tego postanowienia.

d. W podziale wynagrodzenia zostaly okreslone terminy w jakich zamawiajacy
zaplaci poszczegllne transze. Jednoczesnie wynagrodzenie wykonawcy ma
by¢ pratne w terminie 30 dni od wystawienia faktury VAT. Skoro zamowienie
nalezy zakonezy do dnia 15.05.2018r.. to faktura koncowa wykonawcy bedzie
musiata zosta¢ wystawiona najpozniej w dniu 15.06.2018r., w przeciwnym

wypadku dojdzie do naruszenia Pprzepisow podatkowych. Tymezasem
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zamawiajacy przewiduje dokonanie ostatnie] platnosei W terminie  do
31.10.2018r. — Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Z¢ platnosci beda
dokonywane W terminach zaleznych od rzeczywiste] realizacji $wiadczenia 1
fakturowania wykonawcy.

Odpowiedz.
Zmawiajacy zgadza sig z uwaga ¢o do spojnosci zapisu (3 transze) 1 ostatecznie

potwierdza zapis umowy w brzmieniu:

Platnos¢ dokonana zostanie w czterech transzach, kazdorazowo po wykonaniu
okreslonego etapu samOwienia i nastgpowac bedzie w ponizszym wymiarze:

- 30% wynagrodzenia do dnia 28.02.2018, o ile Wykonawca wybuduje 30% instalacji.
zgodnie z zapisem § 2 pkt. 1;

- 40% wynagrodzenia do dnia 30.04.2018, pod warunkiem wykonania proporcjonalnej

ilodci instalac)i;

_ 25% wynagrodzenie do dnia 15.06.2018. pod warunkiem zakonczenia realizacji

inwestycji i dokonania odbioru prac przez Zamawiajacego.
- 5% wynagrodzenia do dnia 31.10.2018;

Zamawiajacy informuje, iz czwarta ptatnos¢ (5%) wynika z wymogow rozliczenia z jednostka
wdrazajaca. Termin 31.10.2018 to termin krancowy rozliczenia finansowania unijnego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ w przypadku wczesniejszego rozliczenia projektu.
dokonanie tej ptatnos¢ w miesiacu lipcu lub sierpniu. Fakturowanie zatem 5% wartosci
projektu moze sic odby¢ najwczesniej W czerweu 2018r., zatem nie zachodzi ryzyko
naruszenia ordynacji podatkowej. To od decyzji Wykonawcy bedzie zalezato co zostanie

objete zakresem faktury (5% projektu). Moga to by¢ np. koszty projektu po ostatecznym

rozliczeniu wszystkich instalacji.

Pytanie 8

W § 16 znajduje sie postanowienie sugerujace, z¢€ zmiana podwykonawcy wymagd zmiany
umowy. Zgodnie z orzecznictwem KIO zmiana podwykonawcy zaangazowanego w realizacje
zadania nie wymaga dokonywania zmiany umowy. €O wiecej dla zatrudnienia podwykonawcy
przepisy PZP 1 sama umowd przewiduja odrebng procedure. Wykonawca wnosi 0
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potwierdzenie, 7€ smiana lub zaangazowanie do zadania nowego podwykonawcy nie bedzie
pociagalo za soba konicznosci podpisywania aneksu do umowy Z zamawiajacym.

Odpowiedz.

Zmawiajacy potwierdza, z¢ zmiana podwykonawcey potwierdza konieczno$é¢ zawarcia aneksu
umowy, ale tylko w zakresie dotyczacym informacji 0 podwykonawcach w projekcie 1 samym
fakcie wprowadzenia do projektu nowego podmiotu realizujacego sadania za ktore peina
odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawca. Zwiazane jest t0 min. z koniecznoscig zachowania
wlasciwych standardow zwiazanych np. Z ‘nformowania Zamawiajacego. ¢0 umozliwi mu

prowadzenie we wlagciwy sposob nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 9

Opisana w § 17 przestanka odstapienia od umowy przez Zamawiajacego: W sytuacji, gdy
wystapia przestanki wskazujace na uzasadnione podejrzenie 0 przyszie) niekwalifikowalnosci
wydatkow realizowanych w ramach projektu w szczegolnosei gdy przedmiot zamowienia
zgodnie z przygotowang dokumentacja techniczng przestanie spetniac wymogi przepisow
prawa lub wiazacych wytycznych srodowiskowyeh, od ktorych uzalezniona jest
kwalifikowalnos¢ wydatkow™, stanowi okoliczno$¢ niezalezng od Wykonawcy. Wykonawca
wnosi o potwierdzeni, z& W pPOWYZe] opisanej sytuacji, nie bedzie uznany za SUrong
odpowiedzialng za odstapieni oraz nie bedzie ponosit negatywnych konsekwencji z t€go

wynikajacych, w szczegolnoscei kar umownych.
Odpowiedz.

W powyzej opisanej sytuacji Wykonawcea nie bedzie uznany za Strong odpowiedzialng 7a
odstapienie oraz nie bedzie ponosit negatywnych konsekwencjl z tego wynikajacych, W
szezegolnosci Kar umownych, chyba, z¢ bedzie ponosil odpowiedzialnos¢ za wystapienie
utrate kwalifikowalnoscl.

Pytanie 10

punkt 6 ust. 3 podpunkt 7) SIWZ okresla dokument skladany na potwierdzenie spelnienia
warunkow udziatu w postepowaniu. Dokumentem tym ma by¢ .Umowa”. Wykonawca Wnosi
o doprecyzowanie 0 jaka umowe chodzi i na jaka okolicznos¢ umowa ta ma by¢ sktadania.

Odpowiedz.

Zamawiajacy informujg. 12 zapis pkt 6 ust 3 podpunkt 7) stanowi biad pisarski i Zamawiajacy
usuwa ten zapis
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Pytanie 11

Wykonawca wnosi o usuniecie z SIWZ kryterium oceny ofert opisanego W punkcie 13.08. z
uwagi na fakt, ze kolektory stoneczne nie sa sprzetem elektrycznym lub elektronicznym, W
rozumieniu przepisow ustawy o zuzytym sprzgcie elektrycznym lub elektronicznym.

Odpowiedz.

Opisane kryterium zostanie usunigte z tresci SIWZ, a Zamawiajacy dokona stosownej
modyfikacji catego punktu SIWZ.

Pytanie 12

Punkt 13.3. SIWZ. Wykonawca wnosi o uzupelnienie wzoru formuty, wedtug ktorej obliczane
bedzie kryterium ceny KC.

Odpowiedz.

Zamawiajacy skorygowat wzor formuty.

Pytanie 13
Punkt 13.4. SIWZ, punkt 3 tabeli, wymogi dotyczace podkonstrukcji i paneli. W powyzszym
kryterium Zamawiajacy nie okreslil jego wagi 1 punktow za poszczegolne kryteria.

Wykonawca wnosi 0 uzupelnienie.
Odpowiedz.

Zamawiajacy zmodyfikowat kryterium oceny ofert zgodnie z tabela

Pytanie 14

Punkt 13.6. SIWZ. Wykonawca whosi o uzupeinienie wzoru formuly, wedlug ktorej obliczane
bedzie kryterium ceny KC.

Odpowiedz.

Zamawiajacy uzupelnit tres¢ formuty.

Pytanie 15

punkt 13.7. SIWZ jest niekompletny. Nie pozwala na ustalenie kryteriow oraz sposobow
obliczenia punktow za ich spetnienie. Wykonawca wnosi o uzupelnienie.

Odpowiedz.

7amawiajacy zmodyfikowal kryterium oceny ofert zgodnie z tabela
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Pytanie 16

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy W kryterium Srodowiskowym (KS) (pkt 13.8 SIWZ) nie
zaszla pomytka i dla poziomu odzysku powyzej 80% nie powinno by¢ 10 pkt zamiast 15 pkt.
Odpowiedz.

Zamawiajacy zmodyfikowal kryterium oceny ofert zgodnie z tabela. Za spelnienie kryterium
srodowiskowego powinno zosta¢ przyznane 15 pkt.

Pytanie 17

Punkt 13.10 SIWZ. Wykonawca wnosi o wyjasnienie do jakiego kryterium odnosi sig skrot
S

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze kryterium ,.KP” wprowadzono omytkowo.

Pytanie 18

Prosimy o wyjasnienie zapisow formularza ofertowego w miejscu dotyczacym Instalacji
kolektorow stonecznych — wymagania w pkt 21 3 odnognie gwarancji i sprawnosci ogniw
fotowoltaicznych zdaja sig by¢ omylkg pisarska.

Odpowiedz

Zamawiajacy zmodyfikowal formularz ofertowy zgodnie.

Pytanie 19

Zwracamy si¢ z prosbg o wydluzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Dwa
tygodnie na wykonacie wizji lokalnych i projektow dla kilkuset instalacji jest nierealne.

Odpowiedz.

Zamawiajacy wyraza zgodg na wydhuzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej dla
70% instalacji do 45 dni. Jednoczeénie dla 30% instalacji, wskazanych przez Zmawiajacego
(gtownie obiekty uzytecznosci publicznej 1 najwigksze instalacje u uzytkownikow
(mieszkancy), zamawiajacy zachowuje termin wykonania projektow — 14 dni. Jednoczesnie
Zamawiajacy informuje, ze przyjeto zasade realizacji projektu — projektu 1 buduj. Zatem
7mawiajacy moze rowniez rozwazy¢ dopuszezenie mozliwoéé dostarczania projektow np. na
7 dni przed planowana instalacja na konkretnym obiekcie.

Pytanie 20

Zwracamy si¢ z wnioskiem o wyjasnienie jakie kwoty w formularzu ofertowym maja by¢
wpisane przy podziale na poszczegolne typy instalacji, w miejscu, w ktorym Zamawiajacy
wymaga dokonania podzialu na osobno instalacje fotowoltaiczne oraz osobno na instalacje
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kolektorow stonecznych. Czy podane ceny maja uwzgledniac wykonanie dokumentacji
projektowej, czy obejmowa¢ jedynie roboty budowlane?

Odpowiedz.
W ocenie Zamawiajacego zapis formularz ofertowego jest precyzyjny W brzmieniu

ponizszym i nie wymaga dodatkowych wyjasnien:

. Oferujemy wykonanie przedmiotu samowienia zgodnie Z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i dokumentami zataczonymi do SIWZ,
w tym programie funkcjonalno-uzytkowym — — Za ceng ofertowg (brutto)
eeevevsresenassensesi] (slownie zlotych: ........

.u----o.--------no.u--.nu---.---.-.--.n---a-.--ln.--no.

) z podzialem
na:
. Wykonanie dokumentacji projektowej za kwote DIrULEO: «evnneesennenemmnrnsansns zl,
. Wykonanie robot budowlanych (kompletnych instalacji solarnych i fotowoltaicznych) za kwote brutto:
........................... zl.

Wartoé¢ instalacji Wykonawea wykaze na podstawie iloczynu u$rednionej ceny Za I KV i przydzielonej
mocy dia danego gospodarstwa domowego lub budynku uzytecznosci pu blicznej (zestawienie instalacji
zalaczone w PFU) . Przykiad: wartos¢ dla Beneficjenta ktoremu przydzielono instalacje 4 KV stanowi
cena za 1 kV x 4 kV. Wielkos¢ instalacji okresla Program Funkcjonalno — Uzytkowy, ¢o powinno by¢
podstawg do okreSlenia zryczaltowanej ceny z 1 kV z uwzglednieniem zmiennych, jak np. instalowany

typ falownika w zaleznosci od wielkosci instalacji i jej mocy.

Pytanie 21

Zwracamy si¢ z wnioskiem 0 wyjasnienie czy wykonanie kotlow na biomasg stanowi czgs¢
przedmiotu samowienia. Kotly na biomase zostaly ujete w PFU, nie ma natomiast
odpowiednich odniesien do tego zakresu robot w SIWZ. formularzu ofertowym 1 umowie.

Odpowiedz
Zamawiajacy informujg, 1z wykonanie kotlow na biomas¢ oraz wszelkich prac

towarzyszacych nie jest przedmiotem zamowienia.
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Pytanie 22

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie modutow fotowoltaicznych wykonanych z ogniw 0
wymiarach 156,75%156,75? Taki jest obecnie obowiazujacy standard wsrod producentow
ogniw PV.

Odpowiedz.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie 0gniw o wymiarach 156.75 x 156,75 mm

Pytanie 23

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie modutow fotowoltaicznych z 3 diodami bypass?
Odpowiedz.

Zamawiajacy nie dopuscl sastosowania modutow fotowoltaicznych z 3 diodami bypass.
Uzasadnienie — moduly te sa wycofywane z rynku, technologicznie starsze 1 posiadajace
gorsza wydajnosc. Standardem na runku sa obecnie moduly 4 1 5 bypass. Jednoczesnie
Zamawiajacy informujg. 12 jak w pkt 19, gotow jest do zmian parametrow modutow, ale tylko
pod warunkiem, Zz¢ podnosi to wydajnos¢  cale] instalacji, a proponowane elementy
rownowazne charakteryzuja si¢ lepszymi parametrami. W tym wypadku, zgoda na moduty 3

bypass naruszataby interesy uzytkownika (mieszkanca biorgcego udzial w projekcie).

Pytanie 24

Prosimy 0 wprowadzenie tolerancji +-2mm do wymiaru modulu PV. Wymagany rozmiar
wskazuje na konkretnego producenta.

Odpowiedz.
Zamawiajacy informuje, 12 dopusci tolerancjg +-2mm do modutu PV. Taka tolerancja w zaden
sposob nie wptywa na wydajnos¢ i jakosc instalacji. Wskazany w SIWZ wymiar nie wynikal

z checi Zamawiajacego dobrania konkretnego producenta.




