Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
WRPG. 341/1-01/09

ROZDZIAŁ IV

FORMULARZE KOSZTORYSU OFERTOWEGO
KOSZTORYS OFERTOWY 1

na przebudowę drogi gminnej Nr 301206 W

KROCZEWO - STRUBINY

od km 0+000 do km 0+894 o dł. 894 mb

	Lp.
	Nr SST

Kod pozycji

przedmiaru
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

miary
	Ilość

robót ogółem
	Cena 

jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	CPV – 45111200-0                  I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE




	1


	1


	Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+894


	m


	894


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	CPV – 45233100- 0                        II. ODWODNIENIE


	   2
	2
	Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych Ø60 w miejsce istniejącego Ø40 w stanie złym w km 0+143,85
(plan zagospodarowania)

	m
	9,0
	
	

	  3
	3
	Odnowienie rowu po stronie lewej drogi poprzez jego podczyszczenie (łyżką profilowaną) na głębokość średnią 30cm od terenu i odwiezieniem gruntu na odkład na odl. 2 km z rozplantowaniem 

km 0+015 – 0+300 

	m
	285
	
	

	  4
	4
	J. w. lecz na głębokość średnią 40cm od terenu

km 0+300 – 8+894  

	m
	594
	
	

	  5
	5
	Plantowanie skarp wykopów i dna rowu w gruncie kat. III

km 0+015 – 0+300

      285 x 1,15 = 387,75

km 0+300 – 0+894

      593 x 1,40 = 831,6

      327,75 + 831,60 = 1159,35
	m2
	1159
	
	

	
	
	
	
	
	Razem 
	

	CPV – 45111200-0                           III.ROBOTY ZIEMNE      

	   6
	6
	Zdjęcie darniny i humusu grub. 10cm ze skarpy pod poszerzenie korony drogi z odwiezieniem na odkład na odl. 1km 

strona prawa km 0+140 – 0+250 

strona prawa km 0+700 – 0+880 

           110 x 2,90 = 319 

           180 x 1,80 = 324 

                ----------------- 

                  Razem  643 


	m2
	643
	
	

	  7
	7
	Wykonanie rowka (bruzdy) na skarpie na głębokość 0,40m w gruncie kat. III 

km 0+140 – 0+250 

km 0+700 – 0+880

      110 + 180 = 290 
 
	m
	   290
	
	

	 8
	8
	Roboty ziemne z dowozu z odl. 10km (pospółka) na poszerzenie korony drogi 

wg wykazu poszerzeń korony 


	m3
	  112
	
	

	 9
	9
	Formowanie nasypów w gruncie kat. II

Jak w poz. 8


	m3

	  112
	
	

	 10
	10
	Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą

Jak w poz. 9


	m3

	  112
	
	

	 11
	11
	Plantowanie skarp nasypów wraz z humusowaniem        grub. 10cm (humus z kopania rowów)

str. prawa km 0+140 – 0+250

str. prawa km 0+700 – 0+880

                 110 x 1,20 = 132 

                 180 x 0,90 = 162 

                 132 + 162 = 294
	m2

	   294


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	CPV – 45233300-2                        IV. PODBUDOWA   

	  12
	12
	Wykonanie koryta na poszerzeniu drogi na głębokość 34cm  w gruncie kat. III ( grunt na uzupełnienie poboczy)

wg wykazu poszerzeń podbudowy 


	m2

	223


	
	

	 13
	13
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach 

wg wykazu poszerzeń podbudowy 


	m2
	223
	
	

	14
	14
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanką optymalną 0-63mm) stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

wg wykazu poszerzeń podbudowy 


	m2

	223


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	CPV – 45233100-0                       V. NAWIERZCHNIA 

	  15
	15
	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 1 kg/ m2

km 0+040 – 0+885

      845 x 5,70 = 4816,50


	m2

	4816,5
	
	

	  16
	16
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy na poszerzeniu o profilu podłużnym i poprzecznym masą bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 75 kg/ m2 wg normy PN-S-96025

jak w poz. 16 


	m2

	4816,5


	
	

	  17
	17
	Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 

wg normy PN-S-96025

km 0+035 – 0+890

      855 x 5,60 = 4788


	m2

	4788


	
	

	  18
	       18
	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2.

jak w poz. 18


	m2
	4788


	
	

	  19
	19
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej

wg normy PN-S-96025

km 0+000 – 0+894

      894 x 5,50 = 4917


	m2
	4917


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	CPV – 45233100-0                              VI.  ZJAZDY

	  20
	20
	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur Ø30cm PCV o szer. 5,0m 

strona lewa - zjazdów 28 + 3 rezerwa = 31 

                      31 x 5 = 155

	m


	155


	
	

	  21
	21
	Wykonanie betonowych ścianek czołowych na zjazdach z elementów prefabrykowanych 

zjazdów 31 x 2 = 62


	szt
	62
	
	

	  22
	22
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach grub. 5cm  z masy bitumicznej mineralno-asfaltowej grysowej 

wg normy PN-S-96025

wg wykazu zjazdów 

                                14 x 15 = 210 


	m2

	 210


	
	

	  23
	23
	Rozbiórka i ponowne ułożenie kostki kamiennej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku) 

wg wykazu 


	m2

	 5


	
	

	  24
	24
	Rozbiórka zjazdu z kamienia łamanego 13-17cm ze złożeniem obok

wg wykazu


	 m2

	26,60
	
	

	  25
	25
	Wykonanie zjazdu z kamienia łamanego 13-17cm na podsypce cementowo-piaskowej średnio 6cm (kamień z odzysku) 

wg wykazu


	m2

	17


	
	

	  26
	26
	Umocnienie projektowanych zjazdów mieszanką optymalną 0-31,5mm średniej grubości 6cm 

wg wykazu


	m2

	630


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	CPV – 45233300-2                                    VII. POBOCZA   

	  27
	27
	Umocnienie poboczy pospółką warstwą grubości 8cm km 0+000 – 0+894

(894 x 2 x 0,75) – (58 x 4 x 0,75) = 1341 – 174 = 1167


	m2

	 1167
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	CPV – 45233280-5                          VIII. OZNAKOWANIE    

	  28
	28
	Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o 70mm. Tarcze znaków foliowane.

wg planu sytuacyjnego


	szt
	 5
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                                        RAZEM

                                                                       Podatek VAT 22%

                                                                      OGÓŁEM


	


Kosztorys ofertowy 2

droga gminna nr 301209W Naborówiec –Naborowo

odcinek od km 0+000 do km 0+539 dł. 539m
	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Wyszczególnienie

elementów

rozliczeniowych
	 J.m
	Ilość robót ogółem
	Cena jedn.
	Wartość

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                     I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1
	
	Roboty pomiarowe w terenie równinnym


	m


	539


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                    II.ODWODNIENIE

	2
	
	Odnowienie istniejącego rowu po stronie prawej przez podczyszczenie na gł. do 30cm 

	m2

	539
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                         III.PODBUDOWA

	 3
	
	Wyrównanie nawierzchni w profilu podłużnym i poprzecznym mieszanką optymalną 0-31,5mm średnio grub.3cm


	Mg


	138,12


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	


	                                                   IV.NAWIERZCHNIA

	  4
	
	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.4cm wg.PN-S-96025


	m2

	2140,20
	
	

	  5
	
	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową

szybkorozpadową w il.0,3kg/m2


	m2

	2140,20


	
	

	  6
	
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.4cm wg.PN-S-96025
	m2

	2100,00


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                 V.POBOCZA I ZJAZDY

	  7
	
	Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką/dowóz z odl.10km/warstwą grub. średnio 8cm z plantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem


	m2

	1388,00


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                VI.OZNAKOWANIE

	8
	
	Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach stalowych 0 70.Tarcze znaków foliowane
	szt
	     1
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	RAZEM                                                                    
 Podatek VAT 22%                                                                      OGÓŁEM
	  

	
	

	
	


Kosztorys ofertowy 3

            Droga gminna nr 301226 droga krajowa nr7 - Michałówek

                             odcinek od km 0+000 do km 1+432,75 dł.1432,75m

                                 CPV-45233120-6 roboty w zakresie dróg

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Wyszczególnienie

elementów

rozliczeniowych
	 J.m
	Ilość robót ogółem
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	           Wg cen

        rynkowych          I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1
	
	Roboty pomiarowe w terenie równinnym

km 0+000 – 1+432,75
	m


	1432,75

	
	

	  2
	
	Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego, drzew o średnicy 10-15cm  

wg wykazu drzew
	szt


	35


	
	

	3
	
	Jak wyżej lecz o średnicy 16-25cm
	szt


	17


	
	

	4
	
	Jak wyżej lecz o średnicy 26-35cm


	szt


	17


	
	

	5


	
	Jak wyżej lecz o średnicy 36-45cm


	szt


	17


	
	

	6


	
	Jak wyżej lecz o średnicy 46-55cm 


	szt


	13


	
	

	7


	
	Jak wżej lecz o średnicy  56-65cm


	szt


	7


	
	

	8

	
	Jak wyżej lecz  o średnicy 66-75cm


	szt


	5


	
	

	9

	
	Jak wyżej lecz o średnicy 76-85cm


	szt


	1


	
	

	10


	
	Jak wyżej lecz o średnicy 86-95cm


	szt


	1


	
	

	11


	
	Jak wyżej lecz o średnicy 96-105cm


	szt


	1


	
	

	12


	
	Karczowanie pni drzew wyciętych przed rozpoczęciem robót o średnicy 16- 25cm


	szt


	4


	
	

	13

	
	Jak wyżej lecz pni o średnicy 26-35cm


	szt


	6


	
	

	14


	
	jak wyżej lecz pni o średnicy 36-45cm
	szt


	11
	
	

	15
	
	jak wyżej lecz pni o średnicy 46-55cm


	szt


	3


	
	

	16
	
	jak wyżej lecz pni o średnicy 66-75cm
	szt


	1


	
	

	17


	
	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków


	m2

	145


	
	

	18


	
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub.4cm w km 0+000 -0+011


	m2

	44


	
	

	19

	
	Odwiezienie gruzu z rozbiórki na odl.20km
	mg


	4,2


	
	

	
	
	
	
	
	Razem

	

	                                         II.ROBOTY  ZIEMNE


	20
	
	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie z przemieszczeniem urobku na odl. do 30m w gruncie kat. III


	m3

	240


	
	

	21


	
	Roboty ziemne w gruncie kat. II wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,4m3 z dokopu z przewiezieniem ziemi na odl.10km samochodami wywrotkami


	m3

	1488

	
	

	22
	
	Formowanie nasypów spycharkami w gruncie kat. II


	m3

	1488


	
	

	23
	
	Zagęszczanie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą gr. kat. II


	m3

	1728


	
	

	24
	
	Wywiezienie nadmiaru humusu z darniną samochodami wywrotkami na odl.1km i rozplanowanie na odkładzie


	m3

	410

	
	

	25


	
	Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III


	m2

	567

	
	

	26

	
	Plantowanie skarp nasypów i poboczy w gr. kat. III


	m2

	1555

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                   III.ODWODNIENIE 


	27

	
	Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych 080cm dł.8m w miejsce istniejącego z rur 050 w km 0+787,37
	m


	8


	
	

	28

	
	Wykonanie kompletnego przepustu z rur Vipro 050cm dł.8m w km 1+404,13
	m


	8

	
	

	29

	
	Wykonanie rowów do i odpływowych przy przepustach na głębokość 0,40-1,0m i plantowaniem skarp
	m


	80

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                       IV.PODBUDOWA


	30


	
	Profilowanie równiarką i zagęszczenie mechaniczne podłoża
	m2

	7164

	
	

	31

	
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 

warstwą grub.10cm

Transport z odl.10km
	m2

	4164


	
	

	32

	
	Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu 

cementem grub.16cm i wytrzymałości

 RM=2,5MPa


	m3
	688

	
	

	33
	
	Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub.16cm po zagęszczeniu i wytrzymałości 2,5MPA z pielęgnacją wodą i piaskiem

	m2

	6877

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                           V. NAWIERZCHNIA


	34


	
	Oczyszczenie podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie oraz skropienie 

emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65

w ilości 0,7kg/m2


	m2

	6877

	
	

	35


	
	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.4cm wg.PN-S-96025


	m2

	6591

	
	

	36
	
	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w il.0,3kg/m2 


	m2

	6591

	
	

	37

	
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.4cm wg.PN-S-96025


	m2

	6447

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                    VI. ZJAZDY


	38

	
	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV 030cm


	m


	70

	
	

	39
	
	Ustawienie ścianek czołowych z elementów

prefabrykowanych na zjazdach z rurami 


	szt


	28


	
	

	40


	
	Umocnienie zjazdów ściankami czołowymi z darniny


	szt

	37


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                      VII. POBOCZA


	41
	
	Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką grub.8cm


	m2

	3990

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                         VIII. ŚCIEKI


	42
	
	Ułożenie ścieku z betonowych elementów

prefabrykowanych 0,50x0,60x0,15 na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm i ławie z pospółki grub.15cm


	m


	65

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                               IX. OZNAKOWANIE



	43

	
	Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach stalowych 0 70.Tarcze znaków foliowane.


	szt


	26

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                        X. INNE 



	44
	
	Przełożenie kabla telekomunikacyjnego w km 1+089-1+119 i 1+190 -1+251


	m


	
91

	
	

	45

	
	Przełożenie kabla energetycznego zasilającego studnię m-33

 Ryczałt - 


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                              RAZEM

                             Podatek VAT 22%

                             OGÓŁEM
	

	
	

	
	


KOSZTORYS OFERTOWY 4

na przebudowę drogi gminnej Nr 301228 W

KAROLINOWO - PROBOSZCZEWICE

od km 0+000 do km 0+666 o dł. 666 mb

	Lp.
	Nr SST

Kod pozycji

przedmiaru
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

miary
	Ilość

robót ogółem
	Cena 

jedn.

zł
	Wartość

robót

zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	CPV – 45111200-0            I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE


	1


	1


	Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+666


	m


	666


	
	

	2


	2


	Karczowanie drzew z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 0,5 km przy współpracy sprzętu mechanicznego z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew 


	szt


	4


	
	

	3


	3


	J. w. lecz o średnicy 36-45cm 

wg wykazu drzew


	szt


	2


	
	

	4


	4


	J. w. lecz o średnicy 66-75cm 

wg wykazu drzew


	szt


	1


	
	

	5


	5


	Karczowanie gęstych krzaków 

wg wykazu drzew


	m2

	205


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	CPV – 45233300-2                  II. PODBUDOWA   



	6


	6


	Stabilizacja gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm=2,5 MPa

km 0+003,50 – 0+666

(662,50 x 4,80) + ( 0,50 x 2 x 20) + (1,0+0,00):2x10 = 3180 + 20 + 5 = 3205 + łuki 14,0 = 3219 


	m2

	3219


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	CPV – 45233100-0              III. NAWIERZCHNIA 



	7


	7


	Oczyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni betonowej oraz skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 

 w ilości 0,7 kg/ m2

jak w poz. 6


	m2

	3219


	
	

	8


	8


	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 

wg normy PN-S-96025

km 0+003,50 – 0+666

  (662,50 x 4,60) + 1,0x20) + (1,0+0,00):2 = 3047,50 + 20 + 5 + 14 łuki = 3086,50
	m2

	3086,50
	
	

	9


	9


	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2.

jak w poz. 8
	m2

	3086,50


	
	

	10


	10


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm  z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 

wg normy PN-S-96025

km 0+003,50 – 0+666

(662,50 x 4,50 ) + (1,0 x 20) + (1+0,00):2 + +14 łuki =  2981,25 + 20 + 5 + 14 = 3020,25
	m2

	3020


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	CPV – 45233300-2                      IV.  POBOCZA


	11


	11


	Ścięcie nadmiaru gruntu na poboczach  średnio 15cm (zawyżone) równiarką, załadunek i odwiezienie na odkład na odl. do 2km lub na drogę gruntową na ulepszenie z rozplantowaniem km 0+100 – 0+666

   566 x 2 x 1,25 x 0,15 = 212,25
	m3

	212


	
	

	12
	12


	Plantowanie poboczy mechanicznie równiarką i ręcznie ze ścięciem wypukłości lub zasypaniem wgłębień w gruncie 

kat. III i mechaniczne zagęszczenie.

km 0+003,50 – 0+666

    (20 x 1,25 x 2) +(10 x /1,25+1,75/:2 + (632,50 x 1,75 x 2) =50 + 30 + 2213,75 = 2293,75 
	m2

	2294


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                              V. OZNAKOWANIE


	13
	13
	Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o 70mm. Tarcze znaków foliowane.

wg planu sytuacyjnego
	szt
	6
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                            RAZEM
                             Podatek VAT 22%
                             OGÓŁEM
	


KOSZTORYS OFERTOWY 5
Droga nr 301324 W Załuski - Stróżewo – Nowe Olszyny
                   od km 0+000 do km 2+836, długość odcinka 2836 m 

	Lp.
	Podstawa kalkulacji
	Wyszczególnienie robót oraz wyliczenie ich 

ilości 
	Jedn.

miary
	Ilość

Robót ogółem
	Cena 

jedn.

zł
	Wartość

robót

zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                     I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



	1


	
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 

Km 0+000 – 2+836


	m


	2836


	
	

	2


	
	Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego  drzew o: 

średnicy 10-15cm z obrobieniem i odwozem na odl. 1 km

wg wykazu drzew 


	szt


	1


	
	

	3


	
	J. w. lecz o średnicy 16-25cm 

wg wykazu 


	szt


	2


	
	

	4


	
	J. w. lecz o średnicy 36-45cm 

wg wykazu


	szt


	1


	
	

	5


	
	Podczyszczenie korony drzew z gałęzi nachylonych na jezdnię, drzewa o średnicy 30-70 cm

wg wykazu


	szt


	46


	
	

	6


	
	Karczowanie gęstych krzaków 

wg wykazu drzew


	m2

	690


	
	

	7


	
	Wywiezienie dużych i drobnych kamieni znajdujących się w pasie drogowym


	Mg


	11


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                II. ODWODNIENIE 


	8


	
	Wykonanie przepustu kompletnego z rur żelbetowych 060 w miejsce istniejącego z rur Ø40 w stanie złym w km 2+677,45

	m


	10


	
	

	9


	
	Oczyszczenie istniejącego przepustu z rur żelbetowych 2xØ60 zamulonego do 40% w km 0+588,86 /rów melioracyjny/

plan sytuacyjny


	m


	16


	
	

	10


	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu darniną /2x4/x2


	m2

	16


	
	

	11


	
	Oczyszczenie dna rowu przed przepustem na głębokość 40cm i długość 20m

	m


	20


	
	

	12


	
	Odnowienie rowów poprzez podczyszczenie na głębokość do 30cm łącznie z oczyszczeniem istniejących rur pod zjazdami Ø 30cm

Km 0+085 – 0+589      str. prawa

       1+435 – 1+500      str. prawa i lewa

       1+970 – 2+455      str. prawa

       2+060 – 2+380      str. lewa

    504+/65x2/+485+320=1439


	m


	1439


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                               III. NAWIERZCHNIA 



	13


	
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,6kg/m2

Km 0+022 – 2+830 

            2808x5,60=15724,8+skrzyż. w km

            1+680/5x4/x14=15758,6=15


	m2

	15759
	
	

	14
	
	Wykonanie warstwy wyrównawczej w profilu poprzecznym i podłużnym nawierzchni w ilości 100kg/m2 tj. grub. 4cm masą z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg PN-S-96025


Jak w poz.13


	m2

	15759
	
	

	15


	
	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3 kg/m2.

Km 0+020-2+836

2816x5,60=15769,60+skrzyż.36=15805,6 =15806
	m2

	15806
	
	

	16


	
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025

Lok.j.w.

2816x5,5=15488+skrzyż.36=15524


	m2

	15524


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                      IV. POBOCZA

	17
	
	Ścięcie nadmiaru gruntu na poboczach średnio 10cm, równiarką, załadunek i odwiezienie na odkład na odległość do 2km w 70%

Km 0+050 – 2+000

1250x2x15=3750x0,10=375x70%=262,5=263

	m3

	263


	
	

	18
	
	Przewiezienie nadmiaru gruntu ze ścinki na uzupełnienie poboczy i zjazdów na odl. 1km

375-263=112


	m3

	112


	
	

	19
	
	Plantowanie poboczy mechanicznie i ręcznie ze ścięciem wypukłości lub zasypaniem wgłębień w gruncie kat. III i zagęszczenie mechaniczne.

km 0+020 – 2+600

      2+600 – 2+836

2580x2x150=7740

236x2x1,25=590

                           7740+590=8330


	m2

	8330


	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                            V. OZNAKOWANIE 


	20
	
	Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach z rur stalowych 0 70mm. Tarcze znaków foliowane.

wg planu zagospodarowania drogi.


	szt
	8
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	RAZEM

PODATEK VAT 22%

OGÓŁEM


	


KOSZTORYS OFERTOWY 6
Przebudowa drogi gminnej Nr 301230W

Szczytno - Szczytniki

odcinek od km 0+000 do km  1+317,60 długości 1317,60 m

	Lp.
	Podstawa kalkulacji
	Wyszczególnienie robót oraz wyliczenie ich 

ilości 
	Jedn.

miary
	Ilość

Robót ogółem
	Cena 

jedn.

zł
	Wartość

robót

zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                     I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



	1


	Wg cen rynkowych
	Roboty pomiarowe w terenie równinnym w km 

 0+000 – 1+317,60

	m


	1317,60

	
	

	2


	Wg cen rynkowych
	Karczowanie drzew o średnicy 66-75cm z obrobieniem i dowiezieniem na odległość 0,5km

wg wykazu drzew 


	szt


	1


	
	

	3


	Wg cen rynkowych
	Karczowanie gęstych krzaków wg wykazu drzew

	m2

	85

	
	

	4


	Wg cen rynkowych
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm z odwiezieniem urobku na odległość 10 km wg obmiaru w terenie

13 x 4 = 52
	m2

	52
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                     II. ODWODNIENIE 


	5

	Wg cen rynkowych
	Wykonanie kompletnych przepustów z rur żelbetowych Ø 60 wg planu sytuacyjnego w km 

0+550, km 1+140 i w km 1+267

3 x 8 = 24
	m


	24

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                               III. ROBOTY ZIEMNE


	6
	Wg cen rynkowych
	Zdjęcie humusu warstwą grubości 10 cm z poszerzenia podbudowy ze złożeniem na krawędzi nasypu wg tabeli poszerzeń podbud. 


	m2

	1395
	
	

	7
	Wg cen rynkowych
	Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z transportem na odległość do 30 m wg tabeli robót ziemnych


	m3
	384
	
	

	8
	Wg cen rynkowych
	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat II z przewozem na odległość 0,5 km samochodami wywrotkami.

Wg tabeli nr 2


	m3
	 56
	
	

	9
	Wg cen rynkowych
	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. Kat. II z dokopu (piasek) z transportem na odległość 5 km wg tabeli nr 2
	m3
	    208
	
	

	10
	Wg cen rynkowych
	Formowanie nasypów spycharkami w gr. Kat. II jak w poz. 7 i 8

56 + 208 = 264


	m3
	264
	
	

	11
	Wg cen rynkowych
	Zagęszczenie mechaniczne nasypów ze zwilżeniem wodą w gruncie kat. II jak w poz. 

6 + 7 + 8

384 + 56 + 208 = 648 


	m3
	648
	
	

	12
	Wg cen rynkowych
	Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowanie skarp


	m2

	1897
	
	

	13
	Wg cen rynkowych
	Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp


	m2

	1031
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                    IV. PODBUDOWA


	14
	Wg cen rynkowych
	 Profilowanie równiarką i zagęszczenie mechaniczne dna koryta pod podbudowę w gruncie kat. III

Wg wykazu poszerzeń


	m2

	1395
	
	

	15
	Wg cen rynkowych
	Wykonanie warstwy odsączającej grubości 

15 cm z piasku wg wykazu poszerzeń


	m2

	1395
	
	

	16
	Wg cen rynkowych
	Wykonanie podbudowy na poszerzeniach nawierzchni żwirowej grubości 16 cm wg wykazu poszerzeń


	m2

	1395
	
	

	17
	Wg cen rynkowych
	Dowóz pospółki z odległości 5 km warstwą grub. 5 cm do stabilizacji na istniejącej podbudowie żwirowej km 0+000 – 1+315

1315 x 4,80 =6312 – poszerzenie 1395 = 4917 x 0,05 = 245,85 ≈ 246


	m3
	246
	
	

	18
	Wg cen rynkowych
	Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grubości 16 cm i wytrzymałości RM-2,5 MPa

km 0+000 – 1+315

1315 x 4,80 = 6312 + skrzyżow. 18 = 6330
	m2

	6330
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                               V. NAWIERZCHNIA 



	19

	Wg cen rynkowych
	Oczyszczenie podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie oraz skropienie emulsją asfaltową K-65 szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/ m2 jak w poz. 16

	m2

	6330
	
	

	20
	Wg cen rynkowych
	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg PN-S-96025
km 0+000 – 1+315

1315 x 4,60 = 6049 + skrzyżow. 12 = 6067


	m2

	6067
	
	

	  21

	Wg cen rynkowych
	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją szybkorozpadową K-65 w ilości

 0,3 kg/ m2 
km 0+000 – 1 + 315

jak w poz. 18

	m2

	6067
	
	

	  22

	Wg cen rynkowych
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4cm z mieszanki bitumicznej mineralno-asfaltowej - grysowej wg normy PN-S-96025

km 0+000 – 1 + 315

1315 x 4,50 = 5917,50 + skrzyżow. 18 = 5935,5 ≈ 5936

	m2

	5936

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                      VI. ZJAZDY I POBOCZA

	23
	Wg cen rynkowych
	Ułożenie rur Ø30 PCV grubości 6 mm pod zjazdami wg wykazu zjazdów


	m


	105

	
	

	24
	Wg cen rynkowych
	Ustawienie ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych betonowych na zjazdach wg wykazu


	szt

	42

	
	

	25
	Wg cen rynkowych
	Umocnienie zjazdów ścianek z darniny (na zjazdach bez rur) wg wykazu


	szt

	42

	
	

	26
	Wg cen rynkowych


	Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8 cm

Km 0+003 – 1+315

1312 x 2 x 1,25 = 3280

Zjazdy 42 x 4 x 2 = 336

3280 + 336 = 3616


	m2

	3616
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                    VII. OZNAKOWANIE 


	27
	
	Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø70mm. 
Tarcze znaków foliowane.

wg planu sytuacyjnego

	szt
	8
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	RAZEM

PODATEK VAT 22%

OGÓŁEM


	


KOSZTORYS OFERTOWY 7
Droga Nr 301234W Wrońska Nowe – Stare Wrońska 

              Od km 0+000 do km 0+492,24 długość odcinka 492,24 m
	Lp.
	Podstawa kalkulacji
	Wyszczególnienie robót oraz wyliczenie ich 

ilości 
	Jedn.

miary
	Ilość

Robót ogółem
	Cena 

jedn.

zł
	Wartość

robót

zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                     I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



	1


	
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 

Km 0+000 – 0+492,24

	m


	492

	
	

	2


	
	Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego drzew o: 

średnicy 56-65cm z obrobieniem i odwozem na odl. 0,5 km wg wykazu 


	szt


	1


	
	

	3


	
	Karczowanie pni drzew wyciętych przed rozpoczęciem robót z odwiezieniem na odległość 0,5 km

 pni o średnicy 36-45 cm wg wykazu

	szt


	2


	
	

	4


	
	J. w. lecz o średnicy 46-55cm 

wg wykazu


	szt


	6

	
	

	5


	
	J. w. lecz o średnicy 56-65cm 

wg wykazu


	szt


	1

	
	

	6


	
	Karczowanie gęstych krzaków 

wg wykazu 


	m2

	10

	
	

	7


	
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm dużych km 0+000 – 39m2 /obmiar/

20x3,50 = 70

39 + 70 = 109

	m2

	109

	
	

	8
	
	Odwiezienie gruzu z rozbiórki na odl. do 5 km

109 x 0,06 = 6,54 x 2,2 = 14,38


	Mg
	14,38
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                               II. ROBOTY ZIEMNE


	9
	
	Roboty ziemne poprzeczne gr. kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. do 30 m wg tabeli robót ziemnych


	m3

	19
	
	

	10
	
	Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,4 m3 z przewozem na odl. 0,5 km wg tabeli robót ziemnych
	m3

	     2
	
	

	11
	
	Formowanie nasypów w gr. kat. III 

jak w poz. 10


	m3

	2
	
	

	12
	
	Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą w gr. kat. III

Jak w poz. 10 i 11

19 + 2 = 21


	m3

	21
	
	

	13
	
	Wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów samochodami wywrotkami na odl. 1 km i rozplanowanie na odkładzie wg tabeli robót ziemnych


	m3

	247
	
	

	14
	
	Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III

Wg tabeli plantowania skarp


	m2

	742
	
	

	15
	
	Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III

Wg tabeli plantowania skarp


	m3

	38
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                III. ODWODNIENIE 


	16

	
	Ułożenie sączka podłużnego z rury PCV 15 cm/ przekrój normalny nr 3/

Km 0+261 – 0+489

489 – 261 = 228


	m


	228

	
	

	17

	
	Wykonanie drenów poprzecznych z rur PCV o 100 mm co 10 m, długości 2,05 m

228:10 – 22,8 = 23

	szt

	23

	
	

	18

	
	Umocnienie wlotów drenów na skarpie darniną 
23 x 0,5 = 11,50

	m2

	11,50

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                   IV. PODBUDOWA


	19
	
	Profilowanie równiarką i zagęszczenie mechaniczne dna koryta pod poszerzenie podbudowy w gr. kat. III wg wykazu poszerzeń


	m2

	512
	
	

	20
	
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub. 15 cm

Wg wykazu poszerzeń


	m2

	512
	
	

	21
	
	Wykonanie podbudowy na poszerzeniach jak nawierzchni żwirowej grub. 16 cm 

wg wykazu poszerzeń


	m2

	512
	
	

	22
	
	Dowóz pospółki do stabilizacji warstwą grub. 5cm na istniejącej podbudowie żwirowej

Km 0+000 – 0 + 240

240 x 4,80 x 0,05 = 57,6

km 0 + 240 – 0 + 490

250x4,80=1200–512/poszerz./= 

688 x 0,10=68,80

57,60+68,80 = 126,40x1,80=227,52=228


	Mg
	228
	
	

	23
	
	Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości RM=2,5 MPa

Km 0+003 – 0,490

487 x 4,80 = 2337,60+skrzyż. 32 =2369,6=2370


	m2

	2370
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                               V. NAWIERZCHNIA 



	24

	
	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie, oraz skropienie emulsją asfaltową  szybkorozpadową K-65 w ilości  0,7kg/m2
Jak w poz. 23


	m2

	2370
	
	

	25
	
	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg PN-S-96025

Km 0+003 – 0+490

487 x 4,60 = 2240,20 + 32 = 2272



	m2

	2272
	
	

	26

	
	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3 kg/m2
Km 0+003 - 0+490
Jak w poz. 25


	m2

	2272
	
	

	27

	
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 4cm  z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025

Lok. j.w.

487 x 4,5 = 2191,5 + 32 = 2223,50 = 2224

	m2

	2224

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                      VI. ZJAZDY I POBOCZA

	28
	
	Ułożenie rur Ø30 z rur PCV grubości 6 mm pod zjazdami wg wykazu zjazdów
	m


	51


	
	

	29
	
	Wykonanie ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych betonowych na zjazdach

Wg wykazu zjazdów

	szt

	18

	
	

	30
	
	Umocnienie zjazdów – ścianek z darniny / na zjazdach bez rur / wg wykazu 


	szt
	5
	
	

	31
	
	Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8 cm

Km 0+003 – 0+490

487x2x1,25 = 1217,50

Zjazdy 12x4x2 = 96

1217,50 + 96 = 1313,50 = 1314


	m2

	1314
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                            VII. OZNAKOWANIE 


	32
	
	Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach z rur stalowych Ø70mm. Tarcze znaków foliowane.

wg planu zagospodarowania drogi.


	szt
	12
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                            VII. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU


	33
	
	Ustawienie poręczy energochłonnych SP09 w km 0+277,50 – 0+251,50 obustronnie

24 x 2 = 48
	m
	48
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	RAZEM

PODATEK VAT 22%

OGÓŁEM


	


KOSZTORYS OFERTOWY 8
Droga Nr 36/301236 W Stare Wrońska – Proboszczewice 

           od km 0+000 do km 1+803, długość odcinka 1803 m
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
	Jedn.

miary
	Ilość

Robót ogółem
	Cena 

jedn.

zł
	Wartość

robót

zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                        I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



	1


	
	Roboty pomiarowe w terenie równinnym 


	m


	1803

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                II. ODWODNIENIE


	2
	
	Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych o śred. 60 cm w km 0+250


	m
	8
	
	

	3
	
	Oczyszczenie rowu przy przepuście w km 0+014,60 i w km 1+425 oraz przy zjazdach na głęb. do 30cm wg wykazu zjazdów


	m
	148
	
	

	4
	
	Ułożenie przewodu z rur śred. 30 cm z PCV pod zjazdami /wg wykazu zjazdów/


	m
	30
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                               III. PODBUDOWA



	5
	
	Profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej równiarką


	m2

	8660
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                            IV. NAWIERZCHNIA 



	6
	
	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej grysowej grub. 4cm wg PN-S-96025

	m2

	8299
	
	

	  7

	
	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w il. 0,3 kg/m2

	m2

	8299
	
	

	  8

	
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub. 4 cm wg PN-S-96025

	m2

	8119

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                   V.  POBOCZA

	9
	
	Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką /dowóz z odl. 10km/ warstwą grub. średnio 8cm z plantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem
	m2

	4735
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                            VI. OZNAKOWANIE 


	10
	
	Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach żelbetowych.

Tarcze znaków foliowane.


	szt
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	RAZEM

PODATEK VAT 22%

OGÓŁEM


	


KOSZTORYS OFERTOWY 9
Droga Nr 34/301234 W, Stare Wrońska – Krępica
                   od km 0+000 do km 1+002, długość odcinka 1002 m

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
	Jedn.

miary
	Ilość

Robót ogółem
	Cena 

jedn.

zł
	Wartość

robót

zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                        I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



	1


	
	Roboty pomiarowe w terenie równinnym 


	m


	1002

	
	

	2
	
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 5cm na skrzyż. w km 0+003


	m2
	26,25
	
	

	3
	
	Wywóz gruzu na odl. do 2 km


	mg
	3,28
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                               II. PODBUDOWA



	4
	
	Profilowania istniejącej nawierzchni żwirowej równiarką


	m2

	4830
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                            III. NAWIERZCHNIA 



	5
	
	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej grysowej grub. 4cm wg PN-S-96025

	m2

	4630
	
	

	 6

	
	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w il. 0,3 kg/m2

	m2

	4630
	
	

	7

	
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub. 4 cm wg PN-S-96025

	m2

	4530

	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                                   IV.  POBOCZA

	8
	
	Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką /dowóz z odl. 10km/ warstwą grub. średnio 8cm z plantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem


	m2

	2569


	
	

	9
	
	Odkopanie rur przy przepuście i na zjazdach na głęb. 30 cm i dł. 2m z odwiezieniem gruntu na odl. 2km
	m
	32
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	                                            VI. OZNAKOWANIE 


	10
	
	Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach żelbetowych.

Tarcze znaków foliowane.


	szt
	8
	
	

	
	
	
	
	
	Razem
	

	RAZEM

PODATEK VAT 22%

OGÓŁEM


	


PAGE  
25
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych


