Załącznik nr 5
Kosztorys   ofertowy
        Przebudowa drogi gminnej nr 301231W we wsi Szczytno odc.dł.1015m 
        od km 0+011 do km 1+026                          
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	I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe w terenie równinnym

Km 0+000 – 1+028,92
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej   /humusu/.grubośc warstwy do 15cm. 
Mechaniczne karczowanie krzaków 
Razem
II.ROBOTY  ZIEMNE
Roboty ziemne poprzeczne w czasie kopania rowów na średnią głębokość 50cm z wbudowaniem gruntu na pobocze lub rozplanowaniem poza rowem i obrobieniem skarp 
Km 0+000 – 0+460 str.prawa 
                                    Razem
III.PODBUDOWA

 Wykonanie koryta równiarką głębok.do 10cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem
Warstwa odsączająca z piasku ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane mechanicznie

Razem
IV.NAWIERZCHNIA

Wykonanie nawierzchni żwirowej ,warstwa dolna,grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm
Wykonanie   nawierzchni żwirowej, warstwa górna.grubośc warstwy po zagęszczeniu 8cm
Razem
V.POBOCZA

Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grub.10cm/dowóz z odl.2km/ z mechanicznym rozplanowaniem i zagęszczeniem

                                  Razem

VI.ZJAZDY
Wykonanie przepustów pod zjazdami

z rur betonowych o30.

Wykonanie ścianek czołowych z darniny na zjazdach

Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach z pospółki,grub.warstwy 10cm

Razem

VII .OZNAKOWANIE

Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach stalowych 0 70.Tarcze znaków foliowane.

                                   Razem
VII.INNE
Zabezpieczenie punktu geodezyjnego w km0+297 str.prawa
                                    Razem
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