FORMULARZ  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej 

przez wieś ZŁOTOPOLICE
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	I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe w terenie równinnym 

od km 0+000 do km 0+915

Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem 

na odl. 0,5 km

z drzew o średnicy 16-25cm 

wg wykazu drzew 

J. w. lecz z drzew o średnicy 56 – 65cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz z  drzew o średnicy 86 – 95cm 

wg wykazu drzew

Karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 1 km 

wg wykazu drzew

II. ROBOTY  ZIEMNE   

Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem 

na odl. do 30m 

wg tabeli robót ziemnych 

Mechaniczne zagęszczenie nasypów w gr. kat. III 

ze zwilżeniem wodą

jak w poz. 6

Roboty ziemne w gr. kat. III wykonane koparką 

o poj. łyżki 0,40m3 z odwiezieniem na odkład na odl. 2km i rozplantowaniem na odkładzie

wg tabeli robót ziemnych

Plantowanie skarp wykopów  w gruncie i dna rowu kat. III 

wg tabeli plantowania skarp

Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III 

wg tabeli plantowania skarp

III. ODWODNIENIE

Wykonanie kompletnych przepustów z rur PVC 

o średnicy 60cm  w km 0+500 i 0+585 i 0+633,50    (projekt zagospodarowania)

       7,50 x 3 = 22,50

IV.PODBUDOWA   

Plantowanie  koryta na poszerzeniach 

w gr. kat. III 

wg wykazu poszerzeń

     221 + 385 = 606

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 

grub. 10cm na poszerzeniach 

jak w poz. 13

Wykonanie podbudowy z tłucznia 0/63 warstwą grub. 20cm na poszerzeniu naw. brukowcowej

wg wykazu poszerzeń

Wykonanie podbudowy z pospółki warstwą grub. 16cm na poszerzeniu naw. żwirowej 

wg wykazu poszerzeń

Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą  grub. 5cm na całej szerokości podbudowy 

km 0+282 – 0+450

      168 x 4,30 x 0,05  = 36,12

grub. 8cm na całej szerokości podbudowy

km 0+450 – 0+915

       485 x 4,30 x 0,08 = 159,96

        36,12 + 159,96 = 196,08

V. NAWIERZCHNIA - tymczasowa    

    Wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwą grub.16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa

km 0+282 – 0+915

      633 x 4,30 = 2721,9

VI. POBOCZA  I ZJAZDY 

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC 

o średnicy 30cm 

wg wykazu zjazdów 

Wykonanie ścianek czołowych z elementów betonowych prefabrykowanych 

wg wykazu zjazdów 

VII. OZNAKOWANIE   

Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych 

o średnicy 70mm. 

Tarcze znaków oklejone folią odblaskową .

Wg projektu zagospodarowania 

VIII. INNE   

Ocieplenie rur wodociągu w km 0+213 – 0+235

strona lewa żużlem + przykrycie folią 40m2

   22 x 1,5 x 0,75 = 24,75

  + na wylotach przepustu  - 3 szt 

   3 x 30 x 1,50 x 0,75 = 101,25 + 

  przykrycie folią 135 m2

   24,75 + 101,25 = 126
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