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KODY ZAMÓWIENIA WG CPV:  

   

CPV 71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne   

CPV 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

      budowlanych lub ich części   

CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach   

CPV 45310000-3   Roboty instalacji elektrycznych   

CPV 09331200-0   Słoneczne moduły fotoelektryczne  

CPV 09332000-5   Instalacje słoneczne  

CPV 45261215-4   Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych  

CPV 45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

CPV 45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

CPV 45315100-9   Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

CPV 45315300-1   Instalacje zasilania elektrycznego  

CPV 45315600-4   Instalacje niskiego napięcia  

CPV 45330000-9   Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych  

CPV 71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

CPV 71323100-9   Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  
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CZĘŚĆ OPISOWA   
  

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
  

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA   
 

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla robót budowlanych 

polegających na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na 

budynkach i miejscach posesji prywatnych w Gminie Załuski 

 

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje panele fotowoltaiczne montowane:   

• na dachach budynków prywatnych   

• na gruncie osób prywatnych 

• na dachu budynku publicznego 

Instalacja kotłów grzewczych obejmuje kotły montowane:   

• w budynkach prywatnych 

 

2. CEL OPRACOWANIA   
  

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

przetargowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego" Dz. U. nr 2013 poz. 1129.   

  

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych. Instalacje 

fotowoltaiczne w liczbie 96 zostaną zamontowane na obiektach prywatnych (73 instalacji 

dachowych, 23 instalacje naziemne) i 1 na obiekcie użyteczności publicznej (1 instalacja 

dachowa). Łączna liczba instalacji PV wyniesie 97.   

 

Projekt obejmuje również montaż kotła grzewczego (16 instalacji w budynkach prywatnych). 

  

Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej i działań 

prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej na terenie gmin 

partnerskich" będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem technologii umożliwiającej 

wykorzystanie energii odnawialnej.   

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje 

wytyczne do sporządzenia uproszczonej dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do 

sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna 

obejmować całość zadania, tj. wykonanie projektu oraz wszystkie dostawy i usługi konieczne do 

przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu do użytkowania.  

  

W ramach prac Wykonawca również przyłączy i uruchomi przedmiotowe instalacje.  



PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 

„Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii 
odnawialnej na terenie gmin partnerskich" 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 | S t r o n a  

 

 

Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca w 

swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały 

wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz 

wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego 

i bezawaryjnego działania.  

  

Celem wybudowania instalacji fotowoltaicznej oraz kotłów przy zastosowaniu nowoczesnych 

urządzeń o wysokiej sprawności będzie:  

- zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym,  

- obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,  

- redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilości 

proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej. Wpływa 

to korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale także na klimat całego otoczenia, kraju,  

- obniżenie kosztów podgrzewania  

 

- wartość całkowitej zużytej energii elektrycznej w budynkach, na których będą zamontowane 

panele PV w ostatnich 12 miesiącach wyniosła 422,83  MWh/rok  

  

- szacowana produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 

instalacji wykorzystujących panele PV wyniesie 367,31  MWh/rok  

  

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [CO2] wyniesie 136,18 ton/rok  

 

- szacowana wartość całkowitej zużytej energii cieplnej w budynkach, w których będą 

zamontowane kotły na biomasę wynosi: 254,8  MWh 

 

- Szacowana produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących kotły na biomasę wyniesie: 256,67 MWh 

 

- Łączna moc nowo zainstalowanych kotłów na biomasę: 0,254 MW 

 

3. LOKALIZACJA   
  

Projektowana inwestycja obejmuje budynki i grunty prywatne w ilości 96 oraz 1 budynek 

użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie gminy Załuski.   

  
Tabela 1. Lokalizacja poszczególnych instalacji w zależności od mocy zainstalowanej i rodzaju miejsca instalacji paneli 

fotowoltaicznych i kotłów na biomasę 

Lp. Adres Moc [kWp] Rodzaj/ Miejsce 

FOTOWOLTAIKA 

1 Falbogi Wielkie 5, 09-142 Załuski 4 grunt 

2 Kamienica 67A, 09-142 Załuski 5 budynek mieszkalny 

3 Karolinowo 27, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

4 Karolinowo 14A, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

5 Karolinowo 22, 09-142 Załuski 5 budynek mieszkalny 
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6 Karolinowo 2A, 09-142 Załuski 4 budynek gospodarczy 

7 Karolinowo 12, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

8 Karolinowo 13, 09-142 Załuski 4 grunt 

9 Karolinowo 1A, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

10 Karolinowo 1, 09-142 Załuski 3 grunt 

11 Karolinowo 15, 09-142 Załuski 5 grunt 

12 Karolinowo 14, 09-142 Załuski 3 grunt 

13 Karolinowo 6, 09-142 Załuski 3 grunt 

14 Karolinowo 39, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

15 Koryciska 1, 09-142 Załuski 4 budynek gospodarczy 

16 Kroczewo 175, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

17 Kroczewo 24C, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

18 Kroczewo 173, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

19 Kroczewo 178, 09-142 Załuski 5 budynek mieszkalny 

20 Kroczewo nr dz. 33/8, 09-142 Załuski 3 grunt 

21 Kroczewo 24, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

22 Kroczewo 176, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

23 Kroczewo 122A, 09-142 Załuski 3,5 grunt 

24 Kroczewo 25A, 09-142 Załuski 3,5 budynek mieszkalny 

25 Kroczewo 45, 09-142 Załuski 3 budynek gospodarczy 

26 Kroczewo 30A, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

27 Kroczewo 95, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

28 Kroczewo 168B, 09-142 Załuski 6 budynek mieszkalny 

29 Michałówek 17A, 09-142 Załuski 4 budynek gospodarczy 

30 Michałówek 27A, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

31 Naborówiec 11, 09-142 Załuski 4 budynek gospodarczy 

32 Karolinowo 6, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

33 Naborówiec 47, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

34 Naborówiec 6, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

35 Naborowo-Parcele 14, 09-142 Załuski 5 budynek mieszkalny 

36 Naborowo-Parcele 15A, 09-142 Załuski 7 budynek mieszkalny 

37 Niepiekła 10A, 09-142 Załuski 6 budynek mieszkalny 

38 Niepiekła 5, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

39 Niepiekła 11, 09-142 Załuski 4 grunt 

40 Niepiekła 18, 09-142 Załuski 3,5 budynek gospodarczy 

41 Niepiekła 4, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

42 Niepiekła 10, 09-142 Załuski 3 grunt 

43 Niepiekła 39, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

44 Niepiekła 28A, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

45 Nowe Wrońska 10, 09-142 Załuski 3 budynek gospodarczy 

46 Karolinowo 19, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

47 Przyborowice Dolne nr. dz. 85, 09-142 

Załuski 

3 grunt 

48 Przyborowice Górne 41A, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 
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49 Sadówiec 2, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

50 Słotwin 36, 09-142 Załuski 3 grunt 

51 Słotwin 40, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

52 Smulska 19, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

53 Smulska 20, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

54 Smulska 25, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

55 Smulska 32A, 09-142 Załuski 3 grunt 

56 Smulska 30, 09-142 Załuski 4 budynek gospodarczy 

57 Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

58 Stare Olszyny 15, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

59 Stare Wrońska 27, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

60 Stróżewo 50A, 09-142 Załuski 2,5 budynek mieszkalny 

61 Stróżewo 50C, 09-142 Załuski 2,5 budynek mieszkalny 

62 Stróżewo 15, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

63 Stróżewo 50B, 09-142 Załuski 2,5 budynek mieszkalny 

64 Stróżewo 16, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

65 Stróżewo 35, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

66 Szczytniki 24, 09-142 Załuski 4 budynek gospodarczy 

67 Szczytniki 15, 09-142 Załuski 4 grunt 

68 Szczytniki 13, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

69 Szczytno 42C, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

70 Szczytno 70A, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

71 Szczytno 75, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

72 Szczytno 44, 09-142 Załuski 4 grunt 

73 Szczytno 31A, 09-142 Załuski 3 grunt 

74 Szczytno 37A, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

75 Wilamy 8, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

76 Wojny 17, 09-142 Załuski 2 budynek mieszkalny 

77 Wojny 14A, 09-142 Załuski 3 grunt 

78 Smulska 30, 09-142 Załuski 4 budynek gospodarczy 

79 Wojny 15, 09-142 Załuski 4 grunt 

80 Załuski 26C, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

81 Załuski 26B, 09-142 Załuski 4 grunt 

82 Załuski 18, 09-142 Załuski 5 grunt 

83 Załuski 26F, 09-142 Załuski 6 budynek mieszkalny 

84 Załuski 24A, 09-142 Załuski 3 grunt 

85 Załuski 53, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

86 Załuski 22 A, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

87 Załuski nr. Dz. 65/13, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 

88 Załuski 26E, 09-142 Załuski 2 budynek mieszkalny 

89 Załuski 26G, 09-142 Załuski 3 grunt 

90 Zdunowo 24A, 09-142 Załuski 6 budynek mieszkalny 

91 Złotopolice 18A, 09-142 Załuski 5 budynek mieszkalny 

92 Złotopolice 31, 09-142 Załuski 3 budynek mieszkalny 
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93 Złotopolice 52B, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

94 Złotopolice 57A, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

95 Złotopolice 60A, 09-142 Załuski 3 grunt 

96 Złotopolice 52A, 09-142 Załuski 4 budynek mieszkalny 

97 Załuski 67, 09-142 Załuski 19 bud. użyt. publ. 

KOTŁY NA BIOMASĘ 

1 Kroczewo 175, 09-142 Załuski pellet 12 kW - 

2 Kroczewo nr dz. 33/8, 09-142 Załuski pellet 15 kW - 

3 Kroczewo 24, 09-142 Załuski pellet 20 kW - 

4 Kroczewo 45, 09-142 Załuski pellet 12 kW - 

5 Kroczewo 168B, 09-142 Załuski pellet 20 kW - 

6 Michałówek 17A, 09-142 Załuski pellet 12 kW - 

7 Michałówek 27A, 09-142 Załuski pellet 15 kW - 

8 Niepiekła 18, 09-142 Załuski pellet 12 kW - 

9 Niepiekła 4, 09-142 Załuski pellet 20 kW - 

10 Stróżewo 50C, 09-142 Załuski pellet 12 kW - 

11 Stróżewo 50B, 09-142 Załuski pellet 12 kW - 

12 Stróżewo 16, 09-142 Załuski pellet 20 kW - 

13 Szczytniki 13, 09-142 Załuski pellet 25 kW - 

14 Szczytno 31A, 09-142 Załuski pellet 15 kW - 

15 Załuski nr. Dz. 65/13, 09-142 Załuski pellet 15 kW - 

16 Złotopolice 52B, 09-142 Załuski pellet 17 kW - 

 

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku możliwości (cofnięcie zgody przez właściciela 

budynku, za mała powierzchnia dachu w stosunku do zakładanej do montażu mocy) montażu 

instalacji w lokalizacji wskazanej powyżej, Zamawiający wskaże inną lokalizację montażu na 

terenie Gminy Załuski, zakładając iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy 

zainstalowanej co lokalizacja co do której stwierdzono niemożność montażu.   

  

4. STAN WŁASNOŚCI   
  

Zamawiający powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia prac na terenie 

użytkownika (budynki i tereny prywatne)  w których zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne. 

W pozostałej części, tj. budynkami i miejscami użyteczności publicznej (gminnej) Zamawiający 

dysponuje jako właściciel.   

  

5. WARUNKI ATMOSFERYCZNE W MIEJSCU REALIZACJI 

PROJEKTU   
  

Rozkład promieniowania słonecznego jest nierównomierny w cyklu rocznym. Około 80% 

rocznego nasłonecznienia przypada na okres wiosenno-letni. (kwiecień-wrzesień).  Ponadto 

w każdym rejonie występują okresowe zmiany nasłonecznienia wywołane zjawiskami 

klimatycznymi, zachmurzeniem czy też zanieczyszczeniem powietrza (np. przez przemysł). W 

Polsce roczna średnia suma nasłonecznienia wynosi około 1000 godzin.   



PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 

„Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii 
odnawialnej na terenie gmin partnerskich" 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10 | S t r o n a  

 

Rozkład średniorocznego nasłonecznienia na terenie Polski jest w zasadzie równomierny. Są 

jednak obszary, gdzie te wskaźniki są znacznie lepsze. Najlepszymi czyt. najbardziej 

nasłonecznionymi regionami są: Pomorze, Wielkopolska, Mazowsze Południowe i 

Lubelszczyzna. Oczywiście również w tych rejonach znajdują się obszary ze specyficznym 

mikroklimatem, którego objawami mogą być np. mgły i zamglenia.   

  

Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m2. 

 
Rysunek 1. Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce 

Należy jednak pamiętać o nierównym rozkładzie nasłonecznienia w ciągu roku, wynikającym 

zarówno z warunków meteorologicznych (ilość dni słonecznych), jak i geograficznych 

(zmieniająca się długość dnia w ciągu doby).   

  

W okresie zimowym nasłonecznienie może być nawet siedmiokrotnie mniejsze niż w lecie. W 

czerwcu i lipcu dociera miesięcznie blisko 160 kWh/m2 energii słonecznej. Natomiast w grudniu i 

styczniu jest to jedynie ok. 25 kWh/m2 na miesiąc czyli przeszło sześciokrotnie mniej. Polskie 

zasoby energii promieniowania słonecznego charakteryzują się nierównomiernym rozkładem w 

ciągu roku. Około 80% rocznej sumy promieniowania przypada na sześć miesięcy okresu 

wiosenno-letniego (kwiecień – wrzesień).   

 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA.   
  

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH   
  

1.1. SYSTEM FOTOWOLTAICZNY   
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1.1.1.  SYSTEM FOTOWOLTAICZNY - CHARAKTERYSTYKA  

  

Obiekty po wybudowaniu instalacji mają odpowiadać przede wszystkim wymaganiom 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, 

poz. 690) oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. Niniejsze zadanie inwestycyjne 

ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej, promowanie energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego, co doskonale wpisuje się w 

politykę energetyczną Unii Europejskiej.  

 

Instalacja fotowoltaiczna będzie miała za zadanie produkować energię z wykorzystaniem energii 

odnawialnej (promieniowania słonecznego) na własne potrzeby.  

Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych instalacji obiekty zmniejszą wykorzystanie energii 

elektrycznej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co jednocześnie wpłynie na redukcję emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery.  

Zestaw fotowoltaiczny będzie przyłączony do sieci elektroenergetycznej wewnętrznej 

Użytkownika w budynku. Instalacje fotowoltaiczne zostały tak dobrane, aby produkcja energii 

z instalacji fotowoltaicznej odpowiadała maksymalnemu rocznemu zapotrzebowaniu na energię 

elektryczną w budynku, chyba że architektura dachu nie pozwalała na zastosowanie instalacji 

o wymaganej mocy. Będzie możliwość wprowadzenia energii do sieci i rozliczania się z OSD na 

zasadzie bilansowania półrocznego o czym mówi Ustawa OZE. Efektem wykorzystania 

bilansowania półrocznego wraz z odpowiednim doborem instalacji będzie to, iż Użytkownik nie 

będzie miał zysków z tytułu wprowadzania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej.   

  

1.1.2.  FALOWNIKI PV   

  

Moc falownika (inwertera) po stronie prądu stałego powinna być dobrana w zależności od 

polskich warunków klimatycznych. Z tego względu optymalnie dobrana moc falownika powinna 

wynosić 85-120 % wartości mocy instalacji.  

 

Wymagania co do współpracy falownika z siecią:   

 

• Falownik automatycznie synchronizuje się z publiczną sieć energetyczną.   

• Przy parametrach sieci odbiegających od normy falownik natychmiast wstrzymuje pracę i 

odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). 

Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie 

częstotliwości i monitorowanie synchronizacji falownika.   

• Działanie falownika jest w pełni zautomatyzowane. Gdy tylko moduły solarne wygenerują 

wystarczającą ilość energii, falownik rozpoczyna monitorowanie sieci. Gdy 

nasłonecznienie jest wystarczające, falownik rozpoczyna zasilanie sieci.   

• Falownik pracuje w taki sposób, aby z modułów solarnych pobierana była maksymalna 

możliwa moc. Gdy dostępna ilość energii jest niewystarczająca do zasilania sieci, 

falownik całkowicie przerywa połączenie między układami elektronicznymi mocy a siecią 

i wstrzymuje pracę.   
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Zakłada się Falowniki PV wg poniższego opisu:  

  

 

Minimalne parametry Falownika PV w zależności od rodzaju instalacji: 

 

  

Falowniki 1-fazowe o mocy  do 3 kW 

WARUNKI OTOCZENIA   

Stopień ochrony obudowy  min. IP65  

Zakres temperatur pracy  min. -40 ÷ +60°C  

Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej  0 - 100%  

WARTOŚCI WEJŚCIOWE   

Maksymalny prąd wejściowy  ≥ 10A 

Maksymalny prąd wejściowy w ciągu modułów PV   ≥ 10A  

Maksymalne napięcie wejściowe  ≥ 600V  

Minimalne napięcie wejściowe  ≤ 160V  

WARTOŚCI WYJŚCIOWE   

Napięcie wyjściowe  230V  

Częstotliwość  50Hz  

Pobór mocy w nocy  < 1W  

Sprawność maksymalna  ≥ 97,2 %  

Sprawność europejska  ≥ 96,1 %  

ZABEZPIECZENIA  

Wykrywanie przebicia/monitorowanie sieci  Tak  

Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego)  Tak  

Uniwersalny wyłącznik różnicowoprądowy  Tak 

Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC/ 

zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC 

Tak 

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE  

Wyświetlacz  Tak   

Wbudowany WLAN  Tak  

Wbudowany Bluetooth Tak  

Wbudowany serwer WWW  Tak  

Złącze RS485  

Tak  

  

Falowniki 3-fazowe o mocy  3 kW – 4 kW 
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WARUNKI OTOCZENIA   

Stopień ochrony obudowy  min. IP65  

Zakres temperatur pracy  min. -25 ÷ +60°C  

Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej  0 - 100%  

Dopuszczalne miejsce montażu  

wewnątrz i na zewnątrz 

budynków  

WARTOŚCI WEJŚCIOWE   

Maksymalny prąd wejściowy   16,0 A / 16,0 A 

Maksymalny prąd zwarciowy  24,0 A  / 24,0 A   

Maksymalne napięcie wejściowe  1000V  

Minimalne napięcie wejściowe  150V  

WARTOŚCI WYJŚCIOWE   

Napięcie wyjściowe  230/400V  

Częstotliwość  50Hz  

Pobór mocy w nocy  < 1W  

Sprawność maksymalna  ≥ 98 %  

Sprawność europejska  ≥ 96,2 %  

ZABEZPIECZENIA   

Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego)  Tak  

Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego)  Tak  

Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką 

temp.  

przesunięcie punktu 

pracy/ograniczenie mocy  

 wyjściowej  

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE  

2 x RS422 Tak 

RS485  Tak  

Wbudowany WLAN  Tak  

Wbudowany Ethernet  Tak  

Wbudowany serwer WWW  Tak  

Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania 

instalacji  Tak  

 

 

Falowniki 3-fazowe o mocy 5-7 kW 
WARUNKI OTOCZENIA   

Stopień ochrony obudowy  min. IP65  

Zakres temperatur pracy  min. -25 ÷ +60°C  

Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej  0 - 100%  

Dopuszczalne miejsce montażu  wewnątrz i na zewnątrz  

WARTOŚCI WEJŚCIOWE   

Maksymalny prąd wejściowy  ≥ 16A  
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Maksymalny prąd zwarciowy  ≥ 24A   

Maksymalne napięcie wejściowe  1000V  

Minimalne napięcie wejściowe   ≥150V  

WARTOŚCI WYJŚCIOWE   

Napięcie wyjściowe  230/400V  

Częstotliwość  50Hz  

Pobór mocy w nocy  < 1W  

Sprawność maksymalna  ≥ 98,0 %  

Sprawność europejska  ≥ 97,3 %  

ZABEZPIECZENIA   

Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego)  Tak  

Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego)  Tak  

Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką 

temp.  

przesunięcie punktu 

pracy/ograniczenie mocy  

 wyjściowej  

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE  

2 x RS422 Tak 

RS485  Tak  

Wbudowany WLAN  Tak  

Wbudowany Ethernet  Tak  

Wbudowany serwer WWW  Tak  

Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania 

instalacji  Tak  

 

   

Falowniki 3-fazowe o mocy  20 kW 
WARUNKI OTOCZENIA   

Stopień ochrony obudowy  min. IP66 

Zakres temperatur otoczenia min. -40 ÷ +60°C  

Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej  0 - 100%  

Dopuszczalne miejsce montażu  

wewnątrz i na zewnątrz 

budynków  

WARTOŚCI WEJŚCIOWE   

Maksymalny prąd wejściowy  33,0 A / 27,0 A  

Maksymalny prąd zwarciowy  49,5 A / 40,5 A  

Maksymalne napięcie wejściowe  1000V  

Minimalne napięcie wejściowe  200 V  

WARTOŚCI WYJŚCIOWE   

Napięcie wyjściowe  230/400V  

Częstotliwość  50Hz  

Pobór mocy w nocy  < 1W  

Sprawność maksymalna  ≥ 98,1 %  
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Sprawność europejska  ≥ 97,9 %  

ZABEZPIECZENIA   

Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego)  Tak  

Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego)  Tak  

Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką 

temp.  

przesunięcie punktu prac 

ograniczenie mocy  

Ochrona przed odwrotną polaryzacją  Tak 

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE  

2 x RS422 Tak 

RS485  Tak  

Wbudowany WLAN  Tak  

Wbudowany Ethernet  Tak  

Wbudowany serwer WWW  Tak  

Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania 

instalacji  Tak  

 

Wybierając lokalizację miejsca montażu falownika należy przestrzegać następujących zasad:   

• falownik musi być zamontowany na trwałym, niepalnym podłożu,   

• temperatura radiatora może sięgać nawet 85°C – ryzyko pożaru,   

• temperatura otoczenia nie powinna przekraczać od –25°C do +50°C,   

• wolna przestrzeń około 300 – 500 mm zapewnia lepsze chłodzenie,   

• parametry przewodu łączącego falownik z rozdzielnią AC należy dobrać wg normy PN-

IEC 60364   

  

1.1.3.  PANELE FOTOWOLTAICZNE  

  

Panele należy łączyć tak, aby osiągnąć maksymalny punkt pracy falownika, a jednocześnie nie 

przekroczyć napięcia pracy minimalnej i maksymalnej.   

  

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych  

 

Przewiduje się zastosowanie  modułów polikrystalicznych montowanych na konstrukcji nośnej 

zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami niniejszej specyfikacji w zakresie wymogów 

dotyczących konstrukcji. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby 

umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla 

danego typu instalacji. W dokumentacji projektowej należy przedstawić wyliczenia 

potwierdzające osiągnięcie wymaganych wartości uzysków energii elektrycznej w danych 

lokalizacjach, dążących do uzyskania minimalnej energii elektrycznej zgodnie z założonym we 

wniosku o dofinansowanie efektem ekologicznym. Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać 

certyfikat zgodności z normą:   

• PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 

naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub z normami równoważnymi, 

wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą.  

• Norma PN-EN 61730 składa się z dwu części:   
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 PN-EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: 

Wymagania dotyczące konstrukcji,   

 PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: 

Wymagania dotyczące badań,   

Dopuszcza się jedynie wyroby, które posiadają tzw. badania typu przeprowadzone przez jednostkę 

akredytowaną jaką jest Instytut Techniki Budowlanej w zakresie prób obciążeń 

przeprowadzonych wraz z konstrukcją nośną. Badania typu muszą być potwierdzone raportami z 

badań, które jednoznacznie potwierdzą cechy techniczne w zakresie wytrzymałości na obciążenia  

(parcie, ssanie) wraz z konstrukcją. Tym samym nie dopuszcza się wyrobów, których karty 

produktów zawierają jedynie informację dotyczącą odporności na obciążenia w zakresie samych 

paneli bez konstrukcji wsporczej. Procedura przetargowa w tym zakresie nie przewiduje 

utajniania jakichkolwiek dokumentów związanych z zadeklarowaniem/potwierdzeniem cech 

technicznych oferowanych wyrobów. Oferent /producent w czynnościach przetargowych nie może 

zasłaniać się tajemnicą przedsiębiorstwa w celu nieopublikowania dokumentów 

formalnoprawnych dotyczycących potwierdzających zgodność wyrobów z niniejsza specyfikacją 

techniczną.     

 

Moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się, co najmniej parametrami o następujących 

wartościach:  

Tabela 2. Parametry paneli fotowoltaicznych 

PANEL FOTOWOLTAICZNY 

Ogniwo PV  polikrystaliczne 156x156 mm  

Ułożenie ogniw PV  6 x 10 (60)  

Wymiary modułu  1640 x 990 x 35 mm  

Waga  18,3 kg  

Szkło  szkło hartowane 3,2 mm  

Rama  stop aluminium  

Tylna strona  Folia TPT  

Osadzenie tworzywa  EVA  

Przyłącze  Puszka przyłączeniowa ≥ IP 65  

Liczba diod  3 x 2 diody bypass  

Kabel połączeniowy  4 mm², 900 mm, kompatybilne z MC4  

    

Współczynnik temperatury    

Temperatura robocza (NOCT)  45°C ± 2   

Współczynnik temperaturowy ISC  +0,045 %/K   

Współczynnik temperaturowy VOC  -0,292 %/K  

    

Warunki użytkowania    

Maksymalne napięcie  1000 V DC (TÜV)  

Temperatura pracy  -40 do 85°C   

Maksymalne zabezpieczenie łańcucha  15A  

Obciążenie statyczne (śnieg/wiatr)  5400 Pa  

Grad  Ø 25 mm przy 23 m/s  
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Parametry elektryczne    

Moc nominalna Wat Pmax (Wp)   250W  

Tolerancja mocy Pmax (%)  0 ~ +3  

Napięcie robocze przy maksymalnej mocy Vmpp 

(V)  

29,90 

Prąd roboczy przy maksymalnej mocy Impp (A)  8,36 

Prąd zwarciowy ISC (A)  8,81 

Napięcie obwodu otwartego VOC (V)  37,30  

Sprawność / wydajność modułu ηm (%)  15,40  

    

Gwarancja liniowa    

Spadek wydajności po 10 latach  10%  

Spadek wydajności po 25 latach  20%  

  

Bezwzględnie wymaga się gwarancji producenta na produkt na okres co najmniej 15 lat.  

 

  

1.1.4. SPOSÓB PODŁĄCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO SIECI 

ENERGETYCZNEJ   

  

Rysunek pokazuje w obrazowy sposób podłączenia systemu fotowoltaicznego do sieci 

energetycznej.  

  

  

  

1.1.5.  OPRZEWODOWANIE STRONY AC   

  

Między Falownikiem, a rozdzielnią główną należy poprowadzić okablowanie miedziane 

o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrój 

Rysunek 2. Podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci. 
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przewodu należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków 

zwarciowych danej sekcji.   

Rozdzielnia Użytkownika zostanie wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy 

każdego Falownika.   

1.1.6.  OPRZEWODOWANIE STRONY DC   

  

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno się charakteryzować 

następującymi parametrami:   

 

• napięcie znamionowe: 1000VDC   

• podwójna izolacja   

• przekrój min. Ø4,0mm2   

• żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,   

• izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH) 

dla których temperatura pracy - 40 °C do + 90 °C   

• powłoka: odporna na UV  

 

1.1.7.  OGRANICZENIE STRAT PRZESYŁOWYCH   

  

Starty systemowe pojawiają się w instalacjach fotowoltaicznych zarówno po stronie stałoprądowej 

(DC) jak i zmiennoprądowej (AC). Aby ograniczyć straty przesyłowe między panelami 

fotowoltaicznymi a inwerterem, należy stosować kable o właściwym przekroju i minimalnej 

odległości między elementami systemu, co pozwoli na ograniczenie spadków napięcia. Spadki 

napięć po stronie DC i AC instalacji nie powinny przekraczać 1%.   

  

1.1.8.  UKŁAD POMIAROWY DO POMIARU ENERGII Z INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNEJ  

  
Dla potrzeb pomiaru ilości produkowanej energii elektrycznej należy zastosować licznik 

energii  

  
1.1.9.  UKŁAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY  

  
W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną a także 

pobieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na własny koszt dostarczy 

i zainstaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca zgłosi do lokalnego OSD 

przyłączenie mikroinstalacji.  

  
1.1.10.  INSTALACJA ODGROMOWA  

  
Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm. 

Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą 

normą PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.  
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1.1.11.  OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I PRZED ZWARCIAMI  

  

Ochronę przeciwprzepięciową i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi normami.  

  

1.1.12.  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  

  

W przypadku zastosowania inwertera umożliwiającego przepływ prądu zwarcia DC do 

instalacji elektrycznej, należy zastosować dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B 

po stronie instalacji zmiennoprądowej. Należy stosować się do wytycznych określonych w 

normie PN-IEC-60364  

  

1.1.13.  WYŁĄCZNIK PPOŻ. INSTALACJI PV  

  

Należy wykonać wyłącznik ppoż. dla instalacji PV pozwalający na wyłączenie instalacji 

fotowoltaicznej w przypadku pożaru.  

  

1.1.14. SZYBKO-ZŁĄCZKI STRONY DC   

  

Każdy Panel Fotowoltaiczny należy wyposażyć w złączki typu MC-4 lub kompatybilne. 

Parametry techniczne złącz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:   

 

• Maksymalny prąd systemu PV 30 A   

• Maksymalne napięcie systemu PV 1 000 V   

• Termiczne warunki pracy pomiędzy -40°C - +90°C   

• Stopień ochrony – min. IP67  

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić na 

dowolność modyfikowania struktury okablowania paneli.  

  

1.1.15. WARUNKI I SYSTEMY MONTAŻU PANELI FOTWOLTAICZNYCH   

  

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomocą specjalnego systemu 

montażowego, którego wybór zależny jest o rodzaju powierzchni, na której mają znaleźć się 

moduły fotowoltaiczne. Elementy systemu montażowego wykonane są najczęściej ze stali 

nierdzewnej i aluminium. Wykonawca bezwzględnie winien dobrać system montażu do rodzaju 

pokrycia dachu. 

   

Przy systemach na dachu wyróżniamy dwa systemy :   

 

1) System montażowy na dach skośny – stosuje się przy kącie nachylenia dachu powyżej 10o   

2) System montażowy na dach płaski – stosujemy wszędzie tam gdzie kąt pochylenia dachu 

nie przekracza 10o. Wtedy należy zastosować konstrukcje wsporcze wymuszające 

najbardziej optymalny kąt nachylenia paneli.   

 

Na dachach skośnych moduły montuje się tak, aby przylegały do dachu. Odległość ta powinna 

być tylko taka, aby zapewnić prawidłową wentylację modułów słonecznych i zagwarantować brak 

możliwości uszkodzenia paneli przez wiatr. Najbardziej popularnym systemem montażu jest 
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system oparty na specjalnych hakach montowanych pod dachówką a haki przykręcane są do 

krokwi. Liczba haków zależy od długości krokwi, architektury dachu i wielkości modułów. 

Następnym etapem montażu jest zamontowanie szyn aluminiowych, w których osadza się moduły 

słoneczne i przytwierdza się je do tak powstałej aluminiowej ramy za pomocą uchwytów (klem). 

Zamontowanie 1 kW mocy paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym wymaga ok. 7 m2 wolnej 

powierzchni.   

 

W przypadku dachu płaskiego wykorzystywane są stelaże, na których możliwe jest ustawienie 

modułów fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem. W zależności od potrzeb, system 

montażowy na dach płaski może być przymocowany na stałe do powierzchni dachu lub może to 

być system samonośny z obciążeniem balastowym, uniemożliwiający poderwanie konstrukcji 

przez wiatr. W przeciwieństwie do dachów skośnych, system fotowoltaiczny na dachu płaskim 

nie pełni jednocześnie funkcji ochronnej dachu. Montaż modułów słonecznych na dachu płaskim 

wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej.   

 

1.1.16. SYSTEM MOCOWANIA PANELI NA GRUNCIE – KONSTRUKCJE STAŁE   

  

Zakłada się zastosowanie systemu wbijanego w grunt – dwupodporowego. System 

opiera się na słupkach z dwuteowników IPE wbijanych w podłoże (za pomocą kafara) na 

głębokość zależną od struktury gleby, obciążenia śniegiem i wiatrem. Zwykle nie mniej niż na 

1,5m. Na słupkach mocowane są uchwyty do których w następnej kolejności montuje się 

szyny. Elementy podstawy konstrukcji są ze stali pokrytej powłoką cynkową nanoszoną 

metodą zanurzeniową zgodnie z normą EN ISO 1461, szkieletowa konstrukcja na której 

mocowane są panele wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do łączenia tych 

elementów wykorzystuje się śruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma żadnych 

połączeń spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji. Dodatkowo należy zastosować izolację 

pomiędzy stalą cynkowaną a aluminium. Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych 

umożliwia montaż do  czterech rzędów paneli fotowoltaicznych, nachylonych do podłoża pod 

kątem 15-36°.   

  

 
Rysunek 3. Konstrukcja dwupodporowa. 
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Rysunek 4. Konstrukcja dwupodporowa – zdjęcie 

Minimalne wymagania techniczne konstrukcji:   

  

• mocowanie do podłoża 2 podpory wbijane w odstępach co 2,5m   

• mocowanie paneli horyzontalne   

• wymiary paneli wg projektu (bez ograniczeń)   

• kąt nachylenia paneli 15-36°   

• rzędy długość stołu preferowana do 30m   

• wytrzymałość konstrukcji obliczana wg lokalizacji inwestycji   

• obciążenia śniegiem 1,5 kN/m2   

• obciążenia wiatrem 0,48 kN/m2   

• brak połączeń spawanych   
  

1.1.17. SYSTEM MOCOWANIA PANELI NA DACHU   

  

Elementy montażowe do dachów stromych zależą od konstrukcji i pokrycia dachu. W ramach 

projektu wyróżniamy:   

 

• system montażu dla dachu pokrytego blachodachówką   

• system montażu dla dachu pokrytego blachą trapezową   

• system montażu dla dachu pokrytego dachówką 

• system montażu dla dachu płaskiego 

 

Powyższe systemy mocowań bazują na podobnych konstrukcjach szyn montażowych, ale 

odmiennych uchwytach. Rozstaw szyn i uchwytów jest związany z lokalnymi warunkami (np. 

obciążenie wiatrem i śniegiem), wielkością paneli, czy układem paneli (poziomy, pionowy).   

  

Montaż paneli PV na dachu krytym blachodachówką 
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Blachodachówka jest pokryciem pełnym, w całości zasłaniającym więźbę dachową. 

W przeciwieństwie do dachówek ceramicznych, nie ma możliwości odsłonięcia fragmentów 

krokwi przez czasowe podniesienie pokrycia. Bardzo ważne jest więc dokładne określenie 

położenia belek krokwiowych przed montażem. Główne uchwyty dla montażu profili 

wielorowkowych (szyn montażowych) stanowią tzw. wkręty dokrokwiowe (Rysunek 5). Wkręty 

produkowane są o różnych długościach i średnicach śrub, np. 10x200, 10x250, 12x300mm. Do 

wkrętów przymocowane są płytki montażowe, do którym w dalszej kolejności przykręca się 

szyny.  

 

 

 

Rozstaw wkrętów dokrokwiowych w poziomie jest równy rozstawowi krokwi w konstrukcji 

dachowej, w pionie wkręty mocuje się zwykle co 100-115 cm, chyba, że panele maja być 

mocowane poziomo. W takim przypadku rozstaw śrub musi być ściśle dopasowany do szerokości 

paneli. Płytka mocująca na wkręcie może być płaska lub kątowa w zależności od systemu. Do 

płytki wspornikowej mocowane są następnie szyny, a do nich za pomocą tzw. "klem", czyli 

specjalnych uchwytów przykręcane są ramy paneli.   

 

 

  

Rysunek 5. Wkręt dokrokwiowy 

Rysunek 6. Montaż szyny na śrubie dokrokwiowej ze wspornikiem kątowym 
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Rysunek 7. Montaż paneli PV pionowy na dachu krytym blachodachówką 

 

 

  

 

 

Rysunek 8. Klema pojedyncza (końcowa) i podwójna (środkowa 

 

Montaż paneli PV na blasze trapezowej 

Montaż odbywa się na systemowej szynie montażowej wielorowkowej, która przytwierdzana jest 

do dachu za pomocą uchwytów trapezowych. Uchwyty trapezowe dopasowane są do kształtu 

blachy i mocowane do jej boków za pomocą wkrętów farmerskich (po sześć na jeden uchwyt).   
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Rysunek 9. Montaż paneli PV pionowy na dachu krytym blachą trapezową 

 

 

Montaż paneli PV dachówce 

 

Montaż rozpoczyna się od zamocowania uchwytów dachówkowych. Uchwyty należy 

zamocować do krokwi, po uprzednim podsunięciu dachówek pod wyższy rząd. Rozstaw 

uchwytów uzależniony jest od wymiarów paneli. Przyjmuje się ilość uchwytów w zależności 

od ilości paneli, np. 1 panel 4 uchwyty. Uchwyty przykręca się minimum 4 wkrętami 

6x40mm.  W przypadku gdy rozstaw krokwi dachu nie odpowiada wymaganemu rozstawowi 

uchwytów dachówkowych monter we własnym zakresie wykonuje  wzmocnienie pomiędzy 

krokwiami umożliwiające montaż uchwytu dachówkowego.  

Do zamocowanych uchwytów w następnej kolejności przykręca się profile szynowe 

wielorowkowe, a do nich przy użyciu uchwytów kątowych przykręca się panel PV. Wszystkie 

elementy mające bezpośredni kontakt z panelem wykonane są z aluminium, aby nie dopuścić 

do powstawania ogniw korozyjnych. 
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Rysunek 10. Montaż paneli PV pionowy na dachu krytym dachówką 

 

Montaż paneli PV na dachu płaskim 

Przy dachach płaskich konieczne jest wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej;   z jednej 

strony zapewnia ona odpowiednią wytrzymałość i sztywność paneli, z drugiej - optymalny kąt 

względem kąta padania promieni słonecznych. Konstrukcje wsporcze paneli PV wykonywane 

są z tego samego materiału co ramy, czyli aluminium. Rozwiązanie takie zapobiega 

powstawaniu ogniw korozyjnych.  
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Rysunek 10. Konstrukcja wsporcza na dach płaski 

 

1.1.18. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA MOCOWANIA PANELI NA 

DACHU   

  

Idealną orientacją dla instalacji fotowoltaicznej jest południe. Co do zasady montaż należy 

przewidzieć na dachu skierowanym na południe, dopuszcza się orientację wschód-zachód. Takie 

usytuowanie pozwala osiągnąć maksymalną produkcję energii elektrycznej.   

Istotnym parametrem, wpływającym na poziom produkcji energii jest kąt nachylenia paneli 

fotowoltaicznych względem linii horyzontu. Optymalny kąt nachylenia to 25-35 stopni. Większe 

lub mniejsze nachylenie, poza zakres 25-35 stopni, wpływa na proporcjonalny spadek poziomu 

produkcji energii.   

 

Należy unikać zacienienia paneli fotowoltaicznych przy montażu instalacji. Niestety w przypadku 

instalacji dachowych niema możliwości całkowitego uniknięcia okresowego zacienienia z uwagi 
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na powszechnie występujące na dachach zacieniające elementy konstrukcyjne jak kominy, 

jaskółki, anteny, wywietrzniki itp.  

  

1.1.19. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODKONSTRUKCJI DO MOCOWANIA 

PANELI PV  

  

Wymaga się, aby konstrukcja nośna paneli posiadała aktualną, krajową Aprobatę Techniczną ITB. 

W przypadku braku takowego dokumentu wśród oferentów dopiero w dalszej kolejności jako 

alternatywę dopuszcza się wyroby, które posiadają tzw. badania typu przeprowadzone przez 

jednostkę akredytowaną jaką jest Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Mechaniki 

Precyzyjnej. Badania typu muszą być potwierdzone raportami z badań, które 

potwierdzają/określają poniższe cechy techniczne wyrobu w minimalnym zakresie, który 

obejmuje:  

- klasyfikacja wyrobów pod kątem kształtu, wymiarów na zgodność z PN-EN 755-9:2010.   

- Klasyfikacja kształtowników aluminiowych pod kątem trwałości wg normy PN-EN 1999-

11:2011.  W tym zakresie powinna spełniać min klasę B bez powłoki ochronnej i musi być 

potwierdzenie, że może być stosowana w środowiskach o kategorii korozyjności atmosferycznej 

C1, C2 i C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001.   

- Klasyfikację wyrobów stalowych pod kątem antykorozyjności     

- badania wytrzymałościowe połączeń  

- badanie obciążenia paneli PV wraz z konstrukcją nośną.   

  

Aprobata Techniczna lub w dalszej kolejności raporty z badań typu muszą być udostępnione do 

wglądu podczas procedury przetargowej i później muszą być zawarte w dokumentacji 

powykonawczej podstemplowane za zgodność z oryginałem.  Nie dopuszcza się wyrobów nie 

spełniających powyższe parametry.   

  

Deklarowanie zgodności: W przypadku zastosowania wyrobów posiadających krajową Aprobatę 

Techniczną producent musi przedstawić Krajową Deklaracje zgodności, która musi wymieniać 

podstawowe cechy techniczne wyrobu jakie określa specyfikacja techniczna (AT). Na żądanie 

komisji przetargowej lub innych umocowanych osób producent/oferent musi przedstawić 

dokumentację Zakładowej Kontroli Produkcji, która będzie odzwierciedlała swą treścią wymogi 

ustawy o wyrobach budowlanych. W przypadku braku aprobaty technicznej w procesie 

przetargowym dopiero w dalszej kolejności alternatywnie producent/oferent może dopuścić 

wyrób a tym samym zadeklarować zgodność wg art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych. Draft 

takowego dokumentu musi być złożony do akceptacji jako załącznik do procesu przetargowego i 

musi zawierać wymagane przepisami opracowania w tym wszystkie badania typu wymienione 

powyżej. Dokumentacja wg art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych nie będzie akceptowana w 

przypadkach:  

- wydania przez Instytut techniki Budowlanej Krajowej Aprobaty Technicznej, której 

przedmiotem jest system konstrukcji do mocowania paneli fotowoltaicznych   

- braku zawarty w dokumentacji sporządzonej wg art. 10 raportów z badań typu w kompletnym 

wyżej wymienionym zakresie.  

W przypadku konstrukcji opartych na kształtownikach aluminiowych aby zapewnić odpowiednią 

nośność, jakość i długotrwałość nie dopuszcza się wykonywania podkonstrukcji kątowej (tzw. 
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ekierek) z kątowników tłoczonych i/lub giętych profili typu C itp. w zakresie głównych ramion. 

Wszystkie elementy musza składać się z systemowych zamkniętych profili extrudowanych 

z aluminium. Pozostałe wymogi to:  

1. Profile tłoczone w polskich tłoczniach aluminium,  

2. Każdy oferent musi przedstawić certyfikat dla typu produktu 2.1 wg EN 10204,  

3. Stop aluminium musi spełniać minimalnie poniższe wytyczne co do własności 

mechanicznych i składu chemicznego   

 
 

4. Stop aluminium (wg EN 573-3) EN AW 6005A stan utwardzenia T6  

5. Profile pomiędzy sobą w przypadku połączenia ze sobą na krzyż pod kątem prostym 

musza być mocowane systemowymi łącznikami. W tym celu profile główne musza 

posiadać specjalnie wyprofilowane rowki w bocznych ściankach.    

 

W przypadku konieczności mocowania elementów do konstrukcji budynku poprzez warstwy 

ocieplenia wymaga się aby ze względu na wyeliminowanie punktowych mostków termicznych  

wszelkiego rodzaju łączniki (konsole montażowe) były wykonane w całości ze stali nierdzewnej 

i posiadały parametr λ  (współczynnik przewodzenia ciepła) nie większy niż 4,5 [W/m*K].  

 

Badania w tym zakresie muszą być udokumentowane raportem wykonanym przez uznaną w kraju 

jednostkę naukowo badawczą w zakresie nauk ścisłych i inżynierskich o kategorii naukowej 

minimum „B” . 

 

Nie dopuszcza się montowania jakichkolwiek izolatorów w postaci podkładek i/lub przekładek 

niemetalicznych, które rozprzestrzeniają ogień. Tym samym konsole montażowe jak i pozostała 

podkonstrukcja muszą być sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień w klasie A1 wg normy 

PN-EN 13501-1+A1:2010. Dodatkowo w zakresie montażu na elewacjach budynku wymaga się 

aby podkonstrukcja do mocowania paneli fotowoltaicznych posiadała opinię techniczną w 

zakresie § 225 Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich 

Usytuowanie. Niniejsza opinia musi być wykonana przez jednostkę, która posiada akredytacje 

PCA w zakresie badań ogniowych oraz dodatkowo uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. p-poż.   
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W zakresie pod konstrukcji oferent /producent w czynnościach przetargowych nie może zasłaniać 

się tajemnicą przedsiębiorstwa w celu nieopublikowania dokumentów formalnoprawnych 

dotyczycących potwierdzających zgodność wyrobów z niniejsza specyfikacją techniczną.      

  

1.1.20. ZESTAWIENIE MOCY MONTOWANYCH SYSTEMÓW 

FOTOWOLTAICZNYCH   

  
Tabela 3. Zestawienie mocy zainstalowanej na dachach budynkach prywatnych 

Nazwa Ilość Moc [kWp] 

instalacja o mocy 2,0 kWp  2 4,0 

instalacja o mocy 2,5 kWp 3 7,5 

instalacja o mocy 3,0 kWp 38 114,0 

instalacja o mocy 3,5 kWp 3 10,5 

instalacja o mocy 4,0 kWp 38 152,0 

instalacja o mocy 5,0 kWp 7 35,0 

instalacja o mocy 6,0 kWp 4 24,0 

instalacja o mocy 7,0 kWp 1 7,0 

SUMA  96 354,0 

  
Tabela 4. Zestawienie mocy zainstalowanej na dachu  budynku użyteczności publicznej 

Nazwa Ilość Moc [kWp] 

instalacja o mocy 19,0 kWp  1 19,0 

 

Łączna moc instalacji fotowoltaicznej na budynkach prywatnych oraz budynku użyteczności 

publicznej wynosi 373,0 kWp (97 budynków). 

  

Tabela 3 i 4 przedstawia moce zainstalowane w poszczególnych lokalizacjach systemu 

fotowoltaicznego jakie należy osiągnąć.   

  

Wykonawca jest zobowiązany zastosować technologię, która umożliwi pozyskanie zaplanowanej 

mocy zainstalowanej z systemu fotowoltaicznego.  

  

1.1.21. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMU 

FOTOWOLTAICZNEGO   

  
Tabela 4. Zestawienie elementów podstawowych instalacji fotowoltaicznej 

Lp. Nazwa parametru Ilość   JM 

1 Moduł PV 250 kWp  1492 szt. 

2 Inwerter 2,5 kW  5 szt. 

3 Inwerter 3,0 kW  40 szt. 

4 Inwerter 4,0 kW  39 szt. 

5 Inwerter 5,0 kW  7 szt. 
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6 Inwerter 6,0 kW  4 szt. 

7 Inwerter 7,0 kW 1 szt. 

8 Inwerter 20,0 kW  1 szt. 

9 Kabel 10 mm2   97 kpl. 

10 Kabel solarny 4 mm czarny   97 kpl. 

1 Pręt uziemiający 1,5 m   97 kpl. 

11 Konektor   97 kpl. 

12 System montażowy - dach   97 kpl. 

13 montaż   97 kpl. 

14 Instalacja, uruchomienie, szkolenie obsługi   97 kpl. 

15 Inne elementy montażowe nie wymienione powyżej   97 kpl. 

  

Rozmieszenie paneli, falowników, trasy kablowe, należy uzgodnić na etapie przed 

wykonawczym. Na dachach znajduje się wiele przeszkód w postaci kominów, anten, itp. - 

Wykonawca w celu poprawnej wyceny przedmiotowego zadania powinien dokonać wizji lokalnej 

miejsc realizacji przed złożeniem oferty.   

  

1.2. INSTALACJA KOTŁÓW NA BIOMASĘ 

 
1.2.1. KOCIOŁ NA BIOMASĘ  

 
1. Kocioł wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg. Normy PN-EN 

303.5 – 2012. 

2. Palnik z komorą paleniskową o przekroju ośmiokąta foremnego – podłoga palnika w 

kształcie „V”. 

3. Palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie z automatyki kotła. 

4. Palnik wyposażony w system powietrza pierwotnego (zgazowującego) i wtórnego 

(dopalającego)  

 

Kocioł może pracować zarówno w układzie otwartym jak i zamkniętym. 

 

W przypadku instalowania kotła w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

należy zastosować zabezpieczenie termiczne, w postaci wężownicy schładzającej z zaworem typu 

SYR 3065 (OPCJA WYPOSAŻENIA KOTŁA KTÓRA MOŻEMY ZAPEWNIĆ NA 

ŻYCZENIE), lub poprzez zamontowanie zaworu termicznego bezpośredniego działania, np. typ 

SYR 5067, bez konieczności wykorzystania wężownicy schładzającej. 

 

Stalowy trójciągowy kocioł grzewczy wyposażony w palnik do automatycznego spalania pelletu. 

Konstrukcja kotła ma umożliwiać, w zależności od potrzeb, spalanie w nim pelletu jako paliwa 

podstawowego, jak również drewna kawałkowego jako paliwa zastępczego.  

 

Część wymiennika kotła wykonana ma być w technologii płomieniówkowej. Mianowicie, trzeci 

ciąg spalin mają stanowiąć rury o średnicy  nie mniejszej niż 60 mm i nie większej niż 80 mm i 
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grubości ścianki 5 mm w ilości nie mniejszej niż 6 sztuk dla kotłów o mocy 15 i 25 kW oraz nie 

mniejszej niż 8 szt. dla kotłów o mocy 35 kW. Płomieniówkowa część grzewcza oddzielona 

zostanie od komory paleniskowej płaską przegrodą wodną wykonaną z poprzecznie 

umieszczonych profili zamkniętych z odstępem między nimi dla zawirowania spalin i zapewnienia 

lepszej wymiany ciepła. Kocioł musi posiadać wodną podłogę komory paleniskowej. 

 

Kocioł zostanie wyposażony w modulowany palnik pelletowy, posiadający element do 

samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. 

Dla poprawienia efektywności spalania palnika przy niskich obciążeniach, zostanie on 

wyposażony w skośną podłogę, tzn. podłogę stanowią dwie płaszczyzny nachylone do siebie pod 

kątem rozwartym, dzięki czemu paliwo usypuje się wzdłuż komory paleniskowej palnika 

stanowiąc zwarte złoże. Ponadto palnik zostanie wyposażony w zgarniacz szlaki, kształtem 

odpowiadający kształtowi skośnej podłogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktów 

spalania, występujących podczas spalania paliw o niższej jakości, a co za tym idzie, o wyższej 

zawartości popiołu. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana będzie przez regulator kotłowy 

pozwalający na zmianę czasu pomiędzy cyklami jego pracy, w zależności od jakości spalanego 

paliwa.  

 

Kocioł wyposażony będzie w sterownik pozwalający na obsługę modulowanej pracy palnika 

pelletowego, obsługę instalacji grzewczej wyposażonej w zawór mieszający, mogący pracować w 

trybie pogodowym przy wykorzystaniu czujnika temperatury zewnętrznej i obsługę pompy do 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponadto regulator kotłowy będzie posiadał możliwość 

podłączenia termostatu pokojowego i urządzenia do komunikacji internetowej. Dodatkowo 

regulator zostanie przystosowany do obsługi licznika ciepła.  

 

Spalanie drewna odbywa się na ruszcie żeliwnym znajdującym się nad palnikiem pelletowym. 

Zastępcza komora paleniskowa zostanie wyposażona w drzwiczki dla ułatwienia usuwania 

popiołu powstałego podczas spalania drewna. Dla polepszenia jakości spalania drewna komora 

paleniskowa zostanie wyposażona w dysze powietrza wtórnego znajdujące się na tylnej ścianie 

kotła. Dodatkowo w drzwiach zasypowych usytuowana została rozeta dla możliwości 

doprowadzenia dodatkowego powietrza do spalania. Podobnie jak podczas spalania z 

wykorzystaniem palnika, w przypadku spalania drewna całym procesem spalania zawiadywać 

będzie regulator kotłowy, a powietrze do spalania dostarczone zostanie za pośrednictwem 

dmuchawy palnika pelletowego. 

 

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi podczas spalania drewna, przewidziano komorę 

paleniskową o długości paleniska minimum 40 cm dla kotła o mocy 15 kW i 50cm dla kotłów o 

mocy 25 i 35 kW. Ponadto założono, że pojemność zastępczej komory paleniskowej nie będzie 

mniejsza niż: 50 l. dla kotła 15 kW, 65 l. dla kotła 25 kW i 85 l. dla kotła 35 kW.  

Kocioł został wyposażony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemności minimum 250 l. 

 

Dla możliwości adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach zakłada się, że 

szerokość kotła dla mocy 15 i 25 kW nie będzie większa niż 50 cm, a dla kotła 35 kW 60 cm. 

Szerokość zbiornika paliwa nie powinna być większa niż 65 cm. Wysokość kotła i zbiornika 

paliwa nie powinna przekroczyć 140 cm. 
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Głębokość kotła nie powinna być większa, niż 85 cm nie licząc palnika. Palnik powinien być 

montowany z przodu kotła. 

1.2.2. ZESTAWIENIE MOCY KOTŁÓW GRZEWCZYCH 

 
Tabela 6. Zestawienie mocy kotłów 

Lp. Nazwa Ilość Moc [kW] 

1 Pellet 12 kW 6 72,0 

2 Pellet 15 kW 4 60,0 

3 Pellet 17 kW 1 17,0 

4 Pellet 20 kW 4 80,0 

5 Pellet 25 kW 1 25,0 

SUMA 16 254,0  

 

1.2.3. ZESTAWIENIE KOTŁÓW GRZEWCZYCH 

 

Tabela 5. Zestawienie kotłów 

Lp. Rodzaj kotła Wielkość kotła [kW] Ilość JM 

1 pellet 12 6 szt. 

2 pellet 15 4 szt. 

3 pellet 17 1 szt. 

4 pellet 20 4 szt. 

5 pellet 25 1 szt. 

 

Każdy kocioł będzie się składał z kompleksowego zestawu, gotowego do montażu.  

 

2. ZAKRES PRAC I ROBÓT DO WYKONANIA W RAMACJ 

ZAMÓWIENIA  
  
2.1. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocach:  

 

Nazwa Ilość 

instalacja o mocy 2,0 kWp  2 

instalacja o mocy 2,5 kWp 3 

instalacja o mocy 3,0 kWp 38 

instalacja o mocy 3,5 kWp 3 

instalacja o mocy 4,0 kWp 38 

instalacja o mocy 5,0 kWp 7 

instalacja o mocy 6,0 kWp 4 
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instalacja o mocy 7,0 kWp 1 

instalacja o mocy 19,0 kWp  1 

oraz instalacji kotłów na biomasę składającej się z :  

 

Nazwa ilość 

Instalacja kotła grzewczego o mocy 12 kW 6 

Instalacja kotła grzewczego o mocy 15 kW 4 

Instalacja kotła grzewczego o mocy 17 kW 1 

Instalacja kotła grzewczego o mocy 20 kW 4 

Instalacja kotła grzewczego o mocy 25 kW 1 

 

Moc instalacji fotowoltaicznej uzależniona jest od lokalizacji. Panele fotowoltaiczne zostaną 

zamontowane w miejscu wskazanym w Tabeli 1 oraz uzgodnionym z Użytkownikiem. Będzie to 

w zależności od sytuacji: dach budynku mieszkalnego lub gospodarczego.  

 

Montaż kotłów na biomasę przewiduje się w budynkach mieszkalnych. Piec na biomasę zostanie 

zamontowany w miejscu, które pozwoli na jego bezproblemową obsługę oraz serwis a także 

będzie najkorzystniejsze ze względów technicznych.  

  

2.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  

  

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie 

instalacji w lokalizacjach i mocach wskazanych w zestawieniu lokalizacji na początku 

dokumentu.  

 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje na każdej lokalizacji:  

• montaż konstrukcji pod moduły PV ,  

• montaż modułów PV na konstrukcji,  

• ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,  

• modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,  

• montaż licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej z instalacji,  

• montaż inwertera PV,  

• wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

• uruchomienie układu i regulacje,  

• szkolenie Użytkowników  

  

Zakres prac budowlanych obejmuje:  

• wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

• zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  
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• wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub        

inne przeszkody,  

• uszczelnienie przepustów  

  

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, składać się musi przede wszystkim z następujących elementów:  

  

• paneli fotowoltaicznych  

• konstrukcji wsporczej  

• inwertera DC/AC  

• instalacji prądu stałego i przemiennego  

• układu pomiarowego mierzącego energię produkowaną z instalacji fotowoltaicznej i 

układów pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej  

  

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie 

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego  

  

 

2.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA KOTŁÓW NA BIOMASĘ   

  

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłów na biomasę. W skład systemu będą 

wchodzić kotły na biomasę z systemem zapewniającym ciągłość pracy instalacji oraz 

niezbędna armatura.  

  

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  

- Instalacja elementów montażowych pod kotły 

- montaż kotłów na biomasę  

- prowadzenie orurowania  

- montaż niezbędnej armatury i automatyki  

- podłączenie do instalacji źródła pierwotnego  

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

- uruchomienie układu i regulacje, 

- szkolenie Użytkowników/Obsługi.  

 

Zakres prac budowlanych obejmuje:  

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów  

- uszczelnienie przepustów 

  

Instalacja solarna powinna się składać z takich elementów jak:  

- Kotły na biomasę (pellet) 

- Elementy sterujące  

- Armatura pomiarowa i zabezpieczająca  

- Zabezpieczenia termiczne 
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- Orurowanie łączące  

- Elementy montażowe  

  

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie 

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.  

 

3. GWARANCJA   
  

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na 

biomasę w okresie objętym gwarancją. 

 

 Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa 

Wykonawca. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:  

  

• roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego,   

• panele fotowoltaiczne – gwarancja liniowa minimum 10 lat na 90% wydajności, minimum 

25 lat na 80% wydajności, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) 

protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 

15 lat.   

• na Falownik PV i pozostały osprzęt instalacji minimum 5 lat gwarancji  

• Na korpus kotła grzewczego – minimum 3 lata 

• Elementy sterujące (kocioł grzewczy)  - minimum 2 lata 

  

Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w okresie 

gwarancji i po upływie okresu gwarancji.   

  

Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji .   

  

Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, usterek 

oraz przeglądów serwisowych.   

  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia właściciela 

(mieszkańca) budynku. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było 

przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.   

  

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 

o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.   

Wykonawca przeszkoli użytkowników instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiającego 

w zakresie obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji (ilość przeszkolonych osób tożsama 

z ilością instalacji objętych zamówieniem), jak również wykona pierwszy rozruch instalacji.   
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4. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI  
  

4.1 INFORMACJE O WARUNKACH MONTAŻU W MIEJSCACH REALIZACJI 

INWESTYCJI   

  

a. panele fotowoltaiczne należy montować w miejscu umożliwiającym uzyskanie maksymalnie 

dużej ilości światła słonecznego w ciągu roku. W związku z tym panele powinny być 

skierowane na południe   

b. panele złączone szeregowo powinny być ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym 

kątem nachylenia. Różne ustawienia lub kąty mogą skutkować utratą mocy z powodu różnic w 

ekspozycji na światło.   

c. pod żadnym pozorem panele nie powinny być zacienione. Jeśli panel jest zacieniony całkowicie 

lub częściowo, warunki, w których działa nie będą idealne, a wygenerowana moc będzie niższa. 

Stałe zacienienie paneli może skutkować unieważnieniem standardowej gwarancji.   

d. nie należy zanurzać paneli w płynach.   

e. paneli nie należy poddawać niestandardowym obciążeniom chemicznym.   

f. nie należy montować paneli w silnym wietrze. Każdy pracownik powinien być zabezpieczony 

przed upadkiem z dachu. Należy chronić przedmioty przed upadkiem. Należy zabezpieczyć 

teren w taki sposób, żeby nikt na dachu i pod nim nie doznał urazu.   

g. panele fotowoltaiczne należy montować zgodnie z instrukcją producenta i przechowywać 

w następujących warunkach:   

 Temperatura otoczenia podczas pracy: od -40°C do +85°C   

 Temperatura przechowywania: od -40°C do +60°C   

 Wilgotność: poniżej 85 rH%   

h. podczas montażu panelu na dachu lub budynku należy zapewnić, że jest odpowiednio 

zamocowany i zabezpieczony przed upadkiem wskutek wiatru, śniegu lub innego rodzaju 

obciążenia mechanicznego.   

i. należy zapewnić stosowną wentylację pod panelem w celu zapewnienia jego chłodzenia, zaleca 

się przynajmniej 10 cm przestrzeni pomiędzy panelem a powierzchnią montażu.   

j. moduły nie powinny być zacienione przez drzewa, kable, domy itp. Jeśli moduł jest chociażby 

częściowo zacieniony, nie będzie działał w idealnych warunkach, a wygenerowana moc będzie 

niższa. Stałe zacienienie paneli może skutkować unieważnieniem gwarancji  k. transport 

materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani 

zagrożenia dla użytkowników działek sąsiednich   

l. teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 

sposób zabezpieczenia miejsca instalacji należy uzgodnić z przedstawicielami inwestora 

m. wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 

winny być dowożone na bieżąco   

n. rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone przed dostępem osób z zewnątrz   

o. samodzielna ingerencja w instalację skutkuje unieważnieniem gwarancji lub wprowadzenie 

zmian nie uwzględnionych w pierwotnym projekcie   

p. Kocioł powinien być zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją montażu 

q. Kotły powinny być zamontowane przez instalatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje 
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r. Zalecane jest aby kocioł był posadowiony na cokole wykonanym z materiałów niepalnych, którego 

szerokość w obrysie jest o 100 mm większa a z przodu kotła o 300 mm. Wysokość cokołu powinna 

wynosić ok. 60 – 100 mm. 

s. Absolutnie niedopuszczalne jest ustawienie kotła na mokrym lub wilgotnym podłożu lub w miejscu 

w którym następuje napływ wód gruntowych (np. wiosną podczas roztopów). 

t. Pomieszczenie, w którym będzie ustawiony kocioł powinno posiadać dwa otwory wentylacyjne z 

których jeden (nawiewowy) powinien znajdować się 150 mm nad posadzką o powierzchni 

przekroju co najmniej 200 cm2, natomiast drugi, wyciągowy o przekroju również nie mniejszym 

jak 200 cm2 umieszczony w górnej części kotłowni. 

  

4.2. BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻU   

  

a. Montaż systemów fotowoltaicznych wymaga wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności.   

b. Pojedynczy panel może generować napięcie prądu stałego powyżej 30 V przy wystawieniu na 

światło, niezależnie od jego nasilenia. Kontakt człowieka z napięciem prądu stałego 

wynoszącym 30 V lub więcej może być niebezpieczny.   

c. Połączenie szeregowe lub równoległe paneli odpowiednio zwiększa napięcie lub natężenie.   

d. Aby uniknąć wyładowań łukowych, nie należy rozłączać paneli pod obciążeniem. Złącza 

muszą być suche i czyste.   

e. Nie należy wkładać elementów przewodzących prąd do gniazd i wtyczek.   

f. Nie należy montować paneli słonecznych oraz okablowania używając mokrych gniazd 

i wtyczek.   

g. Należy zachować dużą ostrożność podczas prac z instalacją elektryczną.   

h. Panele fotowoltaiczne można wyłączyć jedynie poprzez trzymanie ich w całkowitej ciemności 

lub przykrycie ciemnym, nieprzepuszczającym światło materiałem. Przy pracy z 

nieprzykrytymi panelami należy stosować przepisy bezpieczeństwa dotyczące sprzętu 

elektrycznego.   

i. Aby uniknąć porażenia elektrycznego, podczas montażu lub naprawy systemów 

fotowoltaicznych nie należy nosić metalowych pierścionków, pasków do zegarków, kolczyków 

w uszach, nosie lub ustach lub innych urządzeń metalowych.   

j. Należy używać wyłącznie sprzętu, złącz, okablowania i stelaży przeznaczonych do 

elektrycznych systemów słonecznych. W ramach jednego systemu fotowoltaicznego należy 

zawsze używać paneli tego samego typu.   

4.3. ORGANIZACJA ROBÓT   

  

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy miejsca realizacji instalacji. 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 

umowy i PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót.   

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby jak 

w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny 
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wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji 

cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia 

takich ingerencji podczas wykonania robot instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić 

z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem Inwestorskim.  

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia 

prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. 

Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych 

z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za 

wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu 

niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż 

instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, nie 

dotyczy to uszkodzenia pokryć dachowych eternitowych, za które w całości odpowiada 

właściciel/użytkownik obiektu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.   

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach 

zadania ma uprzątnąć miejsca realizacji po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy 

i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania. Zakres czynności obejmujących 

uprzątnięcie terenu robot obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek 

materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas 

realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych 

odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robot oraz uprzątnięcie otoczenia.  

  

4.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

  

a. Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie całości Robót.   

b. Zamawiający / Inwestor – Gmina Załuski 

c. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robót.   

d. Inspektor nadzoru - osoba posiadająca wymagane uprawnienia oraz upoważniona z ramienia 

Inwestora w myśl przepisów „Prawa Budowlanego" do kontrolowania prowadzonych prac 

pod kątem zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej oraz do przekazywania wymagań pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą.   

e. Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, 

kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.   

f. Umowa - umowa na wykonanie całości zadania objętego PFU, zawarta po rozstrzygnięciu 

przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.   

g. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.   

h. Teren budowy/miejsce realizacji - teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim 

robót objętych umową oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu 

budowy.   
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i. Roboty - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu zadania.   

j. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją.   

k. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 

zgodność wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 

ustalono PN).   

l. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.   

m. Sprzęt zmechanizowany - maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.   

n. Sprzęt pomocniczy - elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, 

a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki 

przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia 

i urządzenia pomocnicze.   

  

4.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH, ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW   

  

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 

i rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji, spełniać postawione w niej wymagania techniczne, 

normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.   

Do realizacji kontraktu należy stosować wyroby budowlane które:   

• są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi albo   

• zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent lub 

autoryzowany przedstawiciel producenta wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, albo:   

• zostały oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z  wzorem określonym w ustawie 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych dla których udzielono aprobaty 

technicznej.   

  

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt całości materiałów 

objętych przedmiotem zamówienia należy uwzględnić w ofercie).   
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4.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW   

  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli. 

  

4.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   

  

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien wynikać z technologii 

robót montażowych przyjętej w dokumentacji.   

Należy używać wyłącznie zaizolowanych narzędzi, które posiadają niezbędne atesty do 

użytkowania przy instalacjach elektrycznych. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa 

dotyczących wszelkich komponentów wykorzystanych w systemie fotowoltaicznym, 

a w szczególności instalacji elektrycznych, kabli, złącz, regulatorów ładowania, falowników, 

akumulatorów i baterii. 

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. Sprzęt powinien być 

sprawny technicznie i spełniający wymagania użytkowe. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.   

 

Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w 

obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizację ruchu zgodnie z wytycznymi 

zarządcy danej drogi.  

 

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien 

z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami, na terenie 

których prowadzone będą prace.  

   

 

4.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI I NADZORU W CZASIE 

REALIZACJI ROBÓT   

  

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych nadzorów.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z poleceniami oraz zasadami sztuki budowlanej.   

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, 

przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.   
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach 

powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac.  

  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i ich 

specyfikacją techniczną.   

 

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.   

 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu 

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści 

i postanowień.   

  

4.9. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT   

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją oraz 

poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania Inwestora kierowane do Wykonawcy jak i pytania 

Wykonawcy do Inwestora będą się odbywały za pośrednictwem Inspektora Nadzoru.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie elementów robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inwestora przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, licząc 

od chwili ich otrzymania przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

  

4.10. DOKUMENTY REALIZACJI INWESTYCJI   

  

Do dokumentów realizacji inwestycji zalicza się, następujące dokumenty:   

• zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla 76 miejsc realizacji,   

• protokoły przekazania miejsc realizacji,   

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,   

• protokoły odbioru.   

  

4.11. ODBIORY   

  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:   

  

a. odbiorowi dokumentacji projektowej  
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b. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   

c. odbiorowi częściowemu,   

d. odbiorowi końcowemu,   

e. odbiorowi ostatecznemu,  

f. odbiorowi pogwarancyjnemu.   

  

A. Odbiór dokumentacji projektowej  

  

Odbiór dokumentacji projektowej polega na ocenie i przyjęciu projektu wykonawczego na etapie 

przed przystąpieniem do robot budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację projektową w ilości wymaganej przez Umowę. Zamawiający wraz z Nadzorem 

Inwestorskim zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak również z obecnym prawodawstwem.  

  

B. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.   

  

C. Odbiór częściowy   

  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.   

  

D. Odbiór końcowy robót   

  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót". 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umownych.   

  

 Dokumenty do odbioru końcowego robót   
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru końcowego  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty dla każdej instalacji:   

  

• potwierdzone „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji”,  

• dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

w ilości 2 egzemplarzy,  

• Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim w 2 egzemplarzach,  

• Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów,  

• Wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i        przekazania tych robot Zamawiającemu – jeśli dotyczy,  

• Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli 

wymagane  

• Gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji,   

• Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.   

  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.   

  

E. Odbiór ostateczny   

  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego.   

  

F. Odbiór pogwarancyjny  

  

 Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji 

określonych w umowie.   

  

4.12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY   

  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:   

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.   

b. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.   
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c. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania.   

d. Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy.   

  

4.13. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT   

  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.   

  

4.14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   

  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w 

ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.   

  

4.15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ   

  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich 

lokalizacji.   

  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie ich instalacji.   

  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia 

instalacji i urządzeń na miejscu instalacji.   
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru, Zamawiającego i właściciela budynku oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.   

  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje.   

  

4.16. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY   

  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.   

  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

  

4.17. KOSZT ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH   

  

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych 

budowy.   

  

4.18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW   

  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.   

  

4.19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o rodzaju, 

miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robot ponosi 

Wykonawca.  

  

4.20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA OBSŁUGI I UŻYTKOWNIKÓW  

  
Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad 

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego 

i Użytkowników.   
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5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORY ROBÓT   
  

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA  

  

Szczegółową Specyfikację Techniczną należy stosować, jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania 

robót w zamówieniach publicznych.   

  

WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

  

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań 

podanych w niniejszej specyfikacji. Prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

muszą być realizowane w uzgodnieniu z właścicielami budynków na których będą montowane 

instalacje fotowoltaiczne. Należy realizować roboty z uwzględnieniem faktu zamieszkiwania osób 

w miejscach realizacji robót.   

  

DEFINICJE I SKRÓTY :  

  

Przewody - wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych przewodników albo jednej 

większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają 

być zastosowane - zaopatrzone w powłokę niemetalową.   

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone 

na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 

wielofazowych.   

Trasa kablowa - pas terenu lub odcinek korytka wewnątrz budynku w którym ułożone są jedna 

lub więcej linii kablowych lub przewodowych.   

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana.   

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli.  

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony 

kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektrycznego.   

Osprzęt instalacyjny - służy do mocowania, łączenia i ochrony przewodów. Wybór rodzaju 

osprzętu zależy od zastosowanego w danej instalacji sposobu układania przewodów lub kabli.  

Rury instalacyjne sztywne - chronią przewody instalowane po wierzchu w suchych 

pomieszczeniach. Łączenie rur odbywa się przez wsunięcie ich do odpowiednich złączek.   

Rury winidurowe giętkie - (karbowane) chronią przewody instalowane pod tynkiem lub 

wewnątrz ścian o konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Mogą być również zatapiane w betonie. Rury 

te są wykonane ze zmiękczonego winiduru. Montaż odbywa się bez złączek, bowiem rury tnie się 

na odcinki wystarczające do połączenia sąsiednich puszek i innego osprzętu.   

Przybory instalacyjne - służą do przyłączania odbiorników elektrycznych i sterowania nimi oraz 

zabezpieczania obwodów w instalacjach elektrycznych.   
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Osprzęt instalacyjny - służy do mocowania, łączenia oraz ochrony przed czynnikami 

mechanicznymi kabli i przewodów.   

Zacienienie – krótko bądź długotrwale odcięcie części panelu fotowoltaicznego od dostępu 

promieni słonecznych, skutkujące spadkiem uzyskiwanej przez niego mocy.   

Zacienienie stałe - długotrwałe odcięcie części panelu fotowoltaicznego dostępu promieni 

słonecznych spowodowane wyborem niewłaściwego miejscem montażu paneli względu na 

istniejące przeszkody stałe.   

  

MATERIAŁY :   

Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów, ich przechowywania i składowania.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji 

oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. 

Wykonawca powinien dostarczyć i wykorzystać wyłącznie nowe, wcześniej nie używane 

materiały i elementy konstrukcyjne.   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu instalacji w punktach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru.   

  

SPRZĘT    

Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i 

wskazaniami określonymi przez Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.   

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego 

użytkowania.   

 

TRANSPORT    

Wymagania dotyczące transportu stosowanych materiałów, środków transportu i sposobu 

transportowania. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów.   

 

WYKONANIE ROBÓT  INSTALACJA   

  

Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie urządzenia podłączone do instalacji odpowiadały normom 

przedmiotowym. Jeżeli w instalacji współpracują urządzenia różnych producentów, dostawcy 

tych urządzeń powinni dostarczyć deklaracje producentów o kompatybilności urządzeń lub 

informacja taka powinna być zawarta w certyfikacie jednostki certyfikującej.   
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INSTALOWANIE    

Postanowienia ogólne. Wykonawca instalacji przed przystąpieniem do robót powinien:  

 

 - zapoznać się z miejscem realizacji i jego specyfiką, w szczególności rodzajem pokrycia dachu, 

konstrukcji dachu, a w przypadku instalacji montowanych na gruncie, sprawdzeniem istniejących 

instalacji w celu uniknięcia kolizji przy prowadzeniu robót;   

- zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp. 

będących w posiadaniu poszczególnych właścicieli, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy 

prowadzeniu robót;   

  

MONTAŻ SYSTEMU POWINIEN BYĆ PRZEPROWADZONY ZGODNIE Z 

DOKUMENTACJĄ:   

  

Sporządzoną w taki sposób, aby wykonawca mógł dokonać prawidłowego montażu; posiadającą 

co najmniej zdjęcia obiektów; posiadającą schemat blokowy instalacji, pokazujący wzajemne 

połączenia elementów.  

 

WYKONAWCA PRZY PROWADZENIU ROBÓT POWINIEN:   

  

• stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji;   

• ewentualne modyfikacje założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to 

prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez 

zaplanowane do montażu urządzenia;   

• modyfikować, w uzgodnieniu z inwestorem, konfigurację projektowanego okablowania 

tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych 

stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia;   

• wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z przedstawicielem inwestora;   

• wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a po ich 

rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji 

powykonawczej.   

  

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ   

  

Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być w 

języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. Należy przestrzegać 

obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów w zakresie instalacji, konserwacji i 

obsługi.   

  

Rozmieszczenie urządzeń powinno być zgodne i sprawdzone z dokumentacją. Wszelkie 

niezgodności powinny być usuwane w trybie uzgodnienia z właścicielem budynku/obiektu.  

Rozmieszczenie urządzeń powinno uwzględniać wszystkie, szczególne zagrożenia, jakie mogą 
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wystąpić w czasie eksploatacji. Należy zapewnić dostęp do urządzeń i elementów dla celów 

konserwacyjnych.   

  

OKABLOWANIE   

  

Kable powinny spełniać wymagania producenta lub dostawcy wyposażenia. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na obciążalność prądową. W zakresie rodzajów kabli i ich stosowania należy 

przestrzegać zaleceń postanowień krajowych.   

  

ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM MECHANICZNYM   

  

Wytrzymałość mechaniczna kabli powinna być adekwatna do sposobu i miejsca montażu. W razie 

potrzeby należy zastosowań środki dodatkowej ochrony mechanicznej.   

  

OCHRONA PRZED ZAKŁÓCENIAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI   

  

W celu uniknięcia uszkodzeń, zakłóceń urządzenia (włącznie z okablowaniem) nie powinny być 

instalowane w miejscach, w których mogą występować wysokie poziomy zaburzeń 

elektromagnetycznych. Gdy takie rozwiązanie nie jest możliwe, należy zastosować odpowiednie 

środki ochrony przed wpływami zaburzeń elektromagnetycznych.  

  

UKŁADANIE KABLI   

  

Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielkość tras i kanałów 

kablowych powinny umożliwiać łatwe wciąganie i wyciąganie odpowiednich kabli. Dostęp 

powinien być zamykany za pomocą zdejmowanych lub uchylnych pokryw.   

  

Kable zasilające i sygnałowe instalacji systemu powinny być tak prowadzone, aby uniknąć 

niekorzystnych wpływów na instalację. Czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę, to:   

  

• zakłócenia elektromagnetyczne o poziomach uniemożliwiających poprawną pracę;   

• możliwość uszkodzenia przez pożar;   

• możliwość uszkodzenia mechanicznego, włącznie z uszkodzeniami, które mogą 

spowodować zwarcia pomiędzy kablami systemowymi a kablami innych instalacji;   

• uszkodzenia powstałe przy konserwacji innych instalacji.   

  

W razie potrzeby, kable instalacji należy oddzielić od innych kabli za pomocą izolacji lub 

uziemionych korytek kablowych lub przez zastosowanie odpowiedniego dostępu.  Wszystkie 

kable i inne części metalowe instalacji powinny być skutecznie oddzielone od metalowych 

części instalacji odgromowej. Zabezpieczenia przed przepięciami powinny być zgodne z 

postanowieniami krajowymi.   
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Kable, łączące wzajemnie elementy instalacji, same stanowią ważną część instalacji i jest 

szczególnie istotne, aby były zabezpieczone przed zakłóceniami. Dwa główne źródła takich 

zakłóceń to:   

• niewłaściwe włączenie, połączenie lub inne pomyłki, występujące często przy włączaniu 

innych instalacji;   

• zakłócenia elektryczne, powodowane bliskością innych kabli elektroenergetycznych lub 

sygnałowych dużej mocy.   

  

W celu zmniejszenia wpływu takich zakłóceń, kable instalacji systemu powinny być oddzielone 

od kabli innych instalacji. Oddzielenie kabli należy osiągnąć stosując jeden lub kilka 

następujących sposobów:   

  

• instalowanie w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub na korytkach kablowych, 

przewidzianych wyłącznie do prowadzenia instalacji teletechnicznych;   

• oddzielanie od innych kabli za pomocą mechanicznych mocnych, sztywnych i ciągłych 

przegród z materiału spełniającego odpowiednie wymagania;   

• instalowanie w odpowiedniej odległości (nie mniejszej niż 0.3m) od kabli 

elektroenergetycznych;   

• stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie.   

  

Kable instalacji systemu powinny być:   

  

• odpowiednio oznakowane lub opisane w odstępach nie przekraczających 2m, w celu 

oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia lub   

• zamknięte w rurach ochronnych, kanałach, szybach lub korytkach zarezerwowanych 

wyłącznie dla obwodów teletechnicznych i odpowiednio oznakowanych.   

  

Kable instalacji systemu, ułożone w przeznaczonych wyłącznie do tego celu kanałach, szybach 

lub korytkach, powinny być całkowicie niedostępne po założeniu pokryw i trwałym 

przymocowaniu.  Żadna z żył kabli wielożyłowych, kabli elastycznych lub przewodów 

przyłączeniowych, stosowanych do połączeń w obwodach systemu nie powinna być używana w 

obwodach innych niż obwody systemu zintegrowanego.   

  

Kable silnoprądowe należy oddzielić od pozostałych kabli instalacji integrującej. W szczególności 

kabel zasilania sieciowego nie może być wprowadzony przez to samo wejście kablowe co kable 

słaboprądowe lub słabosygnałowe.   

  

ZABEZPIECZENIE PRZED ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ POŻARU   

  

Wszystkie przepusty kablowe przez ściany, podłogi lub stropy, stanowiące oddzielenia strefy 

pożarowej, należy wykonać w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów 

budowlanych, przez które przechodzą.   
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POŁĄCZENIA I ZAKOŃCZENIA KABLI   

  

Należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. 

Jeżeli nie da się uniknąć połączeń przelotowych kabli, to powinny być one wykonane w 

odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości 

pomylenia ich z innymi instalacjami.   

  

Metody łączenia i zakończenia kabli należy tak dobrać, aby w możliwie najmniejszym stopniu 

obniżyć niezawodność i parametry linii kablowej w stosunku do kabli niełączonych.   

Warunki techniczne obejmują instalowanie urządzeń i dodatkowego wyposażenia Urządzenia 

wchodzące w skład instalacji systemu należy instalować:   

  

• według instrukcji dostarczonych przez producenta (dostawcę);   

• zgodnie z projektem technicznym instalacji oraz zawartymi w nim zaleceniami;   

• zgodnie z obowiązującymi normami.   

  

ZAKRES PRAC ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY   

  

• szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez 

nich prac oraz właścicieli budynków na których będą montowane instalacje, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami;   

• stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy oraz kosztorysie 

ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz 

obowiązków;   

• zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową;   

Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową   

• stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry         

techniczne i dopuszczenie do użytkowania (jeżeli są wymagane);   

• zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż;   

• wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa.   

  

DOKUMENTACJA   

  

Do celów konserwacji i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczyć 

Zamawiającemu rysunki, na których przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie 

poszczególnych części instalacji itp. Należy dołączyć schematy elektryczne oraz wszystkie 

niezbędne dokumenty wymagane przez lokalnego OSD.   

Zgodnie art.7 ust. 8d4 ustawa Prawo energetyczne w przypadku przyłączenia mikroinstalacji w 

oparciu o przyłączenie na podstawie zgłoszenia dotyczy przypadków (występujących wyłącznie w 
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ramach niniejszego PFU) gdy moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc 

przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca 

końcowy.   

W związku z powyższym do odbioru końcowego Wykonawca dla każdej instalacji (74 lokalizacji) 

dołączy:   

- wypełniony druk „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji”   

- plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej 

sieci,   

- specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznej   

- elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem   

 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT WYKONANIE ROBÓT   

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, 

wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych 

poszczególnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.   

  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.   

  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.   

  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom 

przez Nią upoważnionym, pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu do wszelkich 

miejsc, gdzie są wykonywane prace instalacyjne lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są 

związane z realizacją przedmiotu umowy.   

  

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT   

  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów.   
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Przetargowej PFU.   

  

Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w PFU, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.   

  

PRACA PRÓBNA SYSTEMU - PRÓBY MONTAŻOWE:   

  

• Praca próbna systemu/urządzenia obejmuje ciągły proces sprawdzania i testowania w 

określonym czasie urządzeń i całego systemu   

• sprawdzenie i pomiary elektryczne wszystkich obwodów;   

• uruchomienie systemu;   

• praca próbna systemu - próby montażowe   

• diagnoza i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno-użytkowymi i 

organizacyjnymi zawartymi w dokumentacji technicznej;   

• korekta błędów programowych;   

• doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji;   

• uruchomienie systemu/urządzeń   

• zapoznanie się z dokumentacją techniczną systemu pod względem powiązań 

organizacyjno-funkcjonalnych systemu;   

• uruchomienie transmisji sygnałów danych i zasilających do poszczególnych urządzeń;   

• nadzór i kontrola transmisji danych i zasilania urządzenia sterującego oraz urządzeń i 

elementów wchodzących w skład systemu;   

• obrazowanie wyników pracy próbnej np. poprzez wydruk lub zapis na nośniku 

magnetycznym;   

• diagnoza i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno-użytkowymi i 

organizacyjnymi zawartymi w dokumentacji;   

• wymiana elementów parametrycznie niestabilnych lub naprawa uszkodzonych   

• doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

technicznej.   

• programowanie kontrolerów (urządzeń sterujących) zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji technicznej i procedurami zawartymi w oprogramowaniu systemowym;   

• programowanie poszczególnych elementów/urządzeń wchodzących w skład systemu 

zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technologicznymi producenta, w tym 

adresów, parametrów działania i transmisji danych;   

• uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń i elementów 

wchodzących w skład systemu;   
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• praca próbna i testy całego systemu.   

 

BADANIA I POMIARY  

   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

  

RAPORTY Z BADAŃ   

  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

  

ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ   

  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w umowie i dokumentacji.   

W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy.   

  

Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.   

  

Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone.  

  

URUCHOMIENIE I ODBIÓR  POSTANOWIENIA OGÓLNE   

  

Celem procesu uruchomienia i prób odbiorczych jest potwierdzenie, że instalacja spełnia 

wymagania określone w uzgodnieniach i dokumentacji.   

  

URUCHOMIENIE   

  

Uruchamiający powinien sprawdzić wzrokowo, czy praca została wykonana w sposób 

zadowalający, czy metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz czy dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją.  

Uruchamiający powinien sprawdzić i wykazać, że instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem.   

  

ODBIÓR   
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Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru:   

 

• sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami;   

• sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym;   

• sprawdzenie poprawności montażu czujników;   

• sprawdzenie konfiguracji wejść uniwersalnych sterowników;   

• sprawdzenie konfiguracji liczników mediów;   

• sprawdzenie sprawności wszystkich urządzeń współpracujących (podlega sprawdzeniu 

100% elementów);   

• sprawdzenie czy informacje przekazywane przez liczniki i sterowniki są prawidłowe i czy   

• spełniają wymagania zawarte w dokumentacji;   

• sprawdzenie czy urządzenia działają zgodnie z zaleceniami normy;   

• sprawdzenie czy wszystkie funkcje pomocnicze będą mogły być uaktywnione 

(uruchomione).   

  

Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi dla każdej 

instalacji (74 lokalizacji):   

  

• wypełniony druk „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji”   

• plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem 

istniejącej sieci,   

• specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznej 

• elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem   

• protokoły pomiarów rezystancji izolacji żył linii dozorowych i uziemienia;   

• protokoły odbiorów częściowych;   

• ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu.   

• instrukcję eksploatacji systemu.   

  

PRÓBY ODBIORCZE   

  

Próby odbiorcze i odbiór instalacji systemu powinny być przeprowadzone przez technicznego 

przedstawiciela wykonawcy oraz nabywcę lub jego przedstawiciela.   

  

W trakcie prób odbiorczych należy:   

• sprawdzić, czy dokumenty wymagane w niniejszym opracowaniu zostały dostarczone; 

sprawdzić wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacją; sprawdzeniu powinny 

podlegać wszystkie parametry, które przez oględziny da się skontrolować;   
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• przeprowadzić próby funkcjonalne prawidłowej pracy systemu, łącznie z interfejsami 

urządzeń pomocniczych i sieci transmisji.   

  

BADANIA I ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH   

  

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Stąd też 

każda instalacja elektryczna w budynkach powinna być poddana szczegółowym oględzinom i 

próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia 

wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się 

przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób, powinni dostać i 

zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 

cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy 

zachować szczególną ostrożność, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom i uniknąć uszkodzeń 

obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.   

  

OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH   

  

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenie, aparaty i środki zabezpieczeń i 

ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych 

(stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały 

prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają 

widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres 

oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości:   

  

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;   

• ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi;   

• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i 

nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;   

• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących;   

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych;   

• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych;   

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji   

• oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.;   

• połączeń przewodów.   

• Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych   

• Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy 

zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:   

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach;   

• spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym działaniem 

instalacji elektrycznych;   
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• nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana;   

• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.   

  

Rodzaj pomiarów i prób przedstawiono poniżej, przy czym niektóre próby należy przeprowadzić 

tylko w zależności od potrzeb - w miarę możliwości w podanej kolejności. Jeżeli w instalacji nie 

są zastosowane środki ochrony, których próba dotyczy, pomiarów i prób takich nie wykonuje się.   

  

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim:   

  

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych  

(miejscowych) połączeń wyrównawczych;   

• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;   

• pomiar rezystancji izolacji kabla;   

• sprawdzenie biegunowości;   

• przeprowadzenie prób działania;   

• sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.   

• Ocena badań odbiorczych instalacji elektrycznych   

• Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu z 

przeprowadzonych badań i pomiarów. Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać 

za dodatnią tylko wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin,   

  

działania komisji odbiorczej powinny być zakończone protokołem końcowym z badań 

odbiorczych instalacji elektrycznej.   

  

INSTRUKCJE OBSŁUGI   

  

Wykonawca musi dostarczyć instrukcje obsługi do wszystkich przekazywanych urządzeń. 

Instrukcje, zgodnie z Polską Normą, muszą być w języku polskim.  

   

Instrukcja musi zawierać szczegółowe informacje na temat:  a. 

Instalacja:   

• parametry techniczne,   

• parametry otoczenia pracy,   

• sposób instalacji i montażu,   

• miejsce montażu,   

• stosowane przewody,   

  

− współpraca z innymi urządzeniami,   

• czynności konieczne do uruchomienia urządzenia,   

• regulacja i/lub programowanie,   
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b. Eksploatacja:   

• sposób działania,   

• tryby pracy,   

• obsługa.   

  

c. Konserwacja:   

• okres i czas wykonywania konserwacji urządzenia,   

• zakres wykonywanych czynności konserwacyjnych,   

• uprawnienia oraz wymogi dotyczące osób przeprowadzających konserwację.   

  

d. Serwis i naprawa:   

• warunki serwisu i naprawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego,   

• warunki serwisu i naprawy po czasie trwania okresu gwarancyjnego.   

  

Podczas instalacji i uruchomienia, instrukcje instalacji stanowić mają jasny dla wykonawcy 

instalacji dokument, według którego bezproblemowo i poprawnie zainstalowane i uruchomione 

zostanie urządzenie. Zawarte w instrukcji zalecenia nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi 

normami branżowymi. Wytyczne należy skonfrontować z architekturą obiektu oraz z innymi 

instalacjami, dobierając w ten sposób właściwe miejsce, techniki oraz czynności podczas 

instalacji i uruchomienia.   

  

Informacje dotyczące eksploatacji mają dokładnie opisywać czynności codziennej obsługi, z 

dokładnym uwzględnieniem wszystkich trybów pracy oraz programowania urządzenia/systemu.   

  

6. USŁUGA SERWISOWA  
  

W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę 

serwisową przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:  

• usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego,  

• jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę        

niezbędnych części zapasowych,.  

• konserwacją urządzeń/systemu powinna zająć się firma instalująca system lub inna firma, 

posiadająca koncesję i odpowiednie uprawnienia oraz zatrudniająca wykwalifikowanych i 

przeszkolonych pracowników.   

• serwisem powinien zająć się producent urządzeń, dystrybutor urządzeń lub przedstawiciel 

producenta urządzeń - przeszkolona firma posiadająca odpowiednie uprawnienia.   

CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
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7. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO   
  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 

z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm./   

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.  Nr 89, poz. 414 

z późn.zm./   

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. Nr 100 poz. 

1086         z poźn. zm./  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 

z późn.zm./  

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z 

późn.zm./  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 

1360/  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 

z późn. zm./   

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm./   

• Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji /Dz. U. Nr 55, poz. 250 z 

późn. zm./   

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity: Dz. U. 

2002, Nr 147 poz. 1229 z późn. zm./   

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 

z późn. zm./   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 

75, poz. 690/   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /tekst 

jednolity Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563/   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym /Dz. U. Nr 198, poz. 2041/   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Nr 249 

poz. 2497/   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387/   
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania /Dz.U. Nr 237, poz. 2375/   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

/Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1779/   

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania 

i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz.2077/   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

/Dz.U. Nr 195, poz. 201/).   

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów          

bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm./   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i 

sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 

budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130/   

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 267 , poz. 2573, z późn. zm./   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.  

U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm./   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/   

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/   

• Normy, a w tym:  

PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy 

zasilania  PN-EN 61173:2002; Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów 

wytwarzania mocy elektrycznej - Przewodnik   
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PN - B - 02025:2001; Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych   

PN-86/E-05003/01; Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania ogólne  

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z późniejszymi zmianami). Oddziaływania na 

konstrukcje.  

Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru - strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu III i 

IV,  Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z późniejszymi zmianami). Oddziaływania na 

konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem - strefa klimatyczna dla Polski  PN-

80/B-02010/Az1. Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia Śniegiem.   

PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Uwzględniając II oraz III strefę 

klimatyczną Polski.   

• Wytyczne i zalecenia producentów urządzeń.   

• Pojęcia związane, wg normy PN-HD 60364-7-712:   

Ogniwo PV - najmniejszy element systemu fotowoltaicznego (PV), który wytwarza energię 

elektryczną w warunkach ekspozycji na światło takie jak promieniowanie słoneczne.  

Panel/Moduł PV - najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami środowiska zespół 

połączonych ze sobą ogniw PV.   

Kolektor PV - mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół modułów PV i innych 

niezbędnych elementów, które tworzą jednostkę zasilającą prądem stałym.   

Łańcuch PV - obwód, w którym łączy się szeregowo moduły PV, w celu wytworzenia w 

kolektorze PV wymaganego napięcia wyjściowego.   

Skrzynka połączeniowa kolektora PV - obudowa w której wszystkie łańcuchy PV 

jakiegokolwiek kolektora PV są połączone elektrycznie i gdzie są umieszczone zabezpieczenia po 

stronie stałoprądowej (DC).   

Przewód główny DC systemu PV - przewód łączący skrzynkę połączeniową generatora PV z 

zaciskami DC falownika PV.   

Falownik/Inwerter PV - urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na w napięcie i prąd 

przemienny, przekazujące energię do sieci.   

STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrócie: prostopadłe 

promieniowanie słońca o mocy 1000W na jeden m2, przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5 

(Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3.   

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiągana 

przez pojedyncze ogniwo PV w układzie bez obciążenia odbiornikiem przy spełnieniu poniższych 

warunków pracy paneli PV:   

• promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2   

• spectrum AM 1,5   

• temperatura powietrza = 20°C   

• prędkość wiatru = 1 m/s   

• sposób montażu = nie zasłonięta tylna część panelu   

  

Sprawność systemów solarnych (n%) - Stopień zamiany energii słonecznej na elektryczną 

mierzony jest w %. Wówczas moduł PV o sprawności np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego metra 

kwadratowego) w ciągu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, według 
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międzynarodowego standardu STC (1000 W/m2, temp. 25c). W dni o słabszym nasłonecznieniu 

produkcja prądu będzie mniejsza. Różne technologie PV (mono- polikrystaliczne, amorficzne) 

charakteryzują się różną sprawnością. Moc znamionowa modułów np. 20, 100 czy 200Wp wynika 

z ich powierzchni oraz pośrednio sprawności, która wynika z technologii produkcji PV.  

  

8. UWAGI KOŃCOWE   
  

• Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.   

• Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić w formie pisemnej 

z Inwestorem – Gminą Załuski  

• Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób 

uprawnionych.   

• Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi                

zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.   

• Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych.   

• Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszać Inwestorowi w formie pisemnej.   

• W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po wykonaniu 

przeprowadzić szczegółowe pomiary. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu 

pomiarowego.  •  Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki 

na dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt 

powykonawczy, do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów.   

• Miejsca montażu oraz osprzętu elektroinstalacyjnego uzgodnić w porozumieniu z 

odpowiednimi właścicielami, a w przypadku braku możliwości montażu Inwestor wskaże 

inną lokalizację montażu, zakładając iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy 

zainstalowanej co lokalizacja co do której stwierdzono niemożność montażu.   

• Stosować elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt 

elektroinstalacyjny) posiadające wymagane certyfikaty zgodności.   

• Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać 

znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u 

producenta i instrukcje techniczne należy przekazać Inwestorowi.   

• Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić 

materiały dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części niniejszego opracowania, ale 

wynikające z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.   

• W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub niekompletności instalacji zawartych w 

opracowaniu projektowym stanowiącego podstawę do wyceny należy wystąpić do 

Inwestora o wyjaśnienie lub uzupełnienie.   

• Podane w koncepcji wartości uzyskanych mocy oraz zysków energetycznych są 

wartościami szacunkowymi, możliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. 

„standard test conditions"). Wartości te, uzyskuje się w warunkach laboratoryjnych, 

natomiast w warunkach rzeczywistych mogą się one nieznacznie różnić. Wynika to z 

faktu, iż w warunkach klimatycznych Polski występuje duże zróżnicowanie natężenia 

promieniowania słonecznego w zależności od pory roku.   


